

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

BIOCEV z.s.p.o.

(Biotechnologické a biomedicínské centrum Akademie věd a Univerzity Karlovy, zájmové sdružení právnických osob)

se sídlem Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4

IČ: 75133393

zastoupen RNDr. Miroslavem Fliegerem, CSc., a Ing. Mgr. Jiřím Špičkou, MBA

zapsáno ve spolkovém rejstříku: spisová značka L 58528 vedená u Městského soudu v Praze

(dále také jako „BIOCEV z.s.p.o.“)

a

Obec Vestec

se sídlem Vestecská 3, 252 42 Jesenice

IČ: 00507644

zastoupená Tiborem Švecem, starostou

(dále také jako „Obec Vestec“)

a

Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.

se sídlem Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4

IČ: 68378050

zastoupen prof. RNDr. Václavem Hořejším, CSc., ředitelem

(dále také jako „Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.“ nebo „stavebník BIOCEV“)

tuto

Dohodu o spolupráci

ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,

(dále také jako „dohoda“)

Preambule

1. BIOCEV z.s.p.o. je zájmové sdružení právnických osob, které bylo založeno za účelem vytvoření Biotechnologického a biomedicínského centra Akademie věd ČR a Univerzity Karlovy v Praze (dále také jako „projekt BIOCEV“), zajištění podmínek pro jeho provozování a činnost, využívání výsledků společné výzkumné činnosti členů sdružení realizovaných v tomto centru a výkon veškeré činnosti blíže specifikované ve stanovách sdružení.

2. Na základě ust. čl. 5, odst. 5.2., písm. d) Stanov BIOCEV z.s.p.o., ze dne 22. 6. 2013, jsou předmětem činnosti sdružení veškeré činnosti směřující ke splnění účelu sdružení, a to zejména úhrada výdajů na infrastrukturu potřebnou pro vybudování a provozování BIOCEV, které nelze hradit z prostředků dotace OP VaVpI, přičemž provedení úhrady podléhá schválení členů Správní rady BIOCEV z.s.p.o.

3. Dne 12. 6. 2009 byla mezi BIOCEV z.s.p.o. a Obcí Vestec uzavřena Smlouva o spolupráci (dále jen „Smlouva o spolupráci“) s tím, že ke dni uzavření této Smlouvy o spolupráci oba účastníci předpokládali, že BIOCEV z.s.p.o. bude příjemcem podpory z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace 2007-2013 (dále jen „OP VaVpI“) vyhlášeného Řídícím orgánem OP VaVpI (Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR) a tedy i stavebníkem projektu BIOCEV. S ohledem na skutečnost, že právní forma BIOCEV z.s.p.o. jakožto žadatele OP VaVpI, byla následně ze strany Řídícího orgánu OP VaVpI posouzena dle ust. čl. 2.10 odst. 2.10.3 písm. a) Příručky pro žadatele OP VaVpI jako obecně nepřijatelná, stal se žadatelem o přidělení podpory a poté příjemcem podpory projektu BIOCEV Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.

4. Na základě skutečnosti uvedené v předchozím odstavci byla mezi BIOCEV z.s.p.o., Obcí Vestec a Ústavem molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., uzavřena dne 22. 6. 2010 Dohoda o změně Smlouvy o spolupráci, na jejímž základě byl změněn obsah původní Smlouvy o spolupráci, a to tak, že došlo ke změně smluvních stran a do právního postavení BIOCEV z.s.p.o. vstoupil v plném rozsahu Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. V souladu s ust. čl. III. odst. 5 Dohody o změně Smlouvy o spolupráci ze dne 22. 6. 2010 však účinnost Dohody o změně Smlouvy o spolupráci dne 31. 12. 2011 zanikla.

5. Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohodly nahradit Smlouvu o spolupráci ve znění Dodatku č. 1, jenž byl dne 20. 12. 2012 uzavřen mezi BIOCEV z.s.p.o. a Obcí Vestec, (dále jen „Dodatek č. 1“), a další předchozí písemná a ústní ujednání mezi smluvními stranami, která se vztahují k předmětu Smlouvy o spolupráci, ve znění Dodatku č. 1, touto Dohodou o spolupráci, a to zejména s cílem zavázat se ke vzájemné spolupráci tak, aby byly splněny veškeré podmínky pro vytvoření, provozování a činnost Biotechnologického a biomedicínského centra Akademie věd ČR a Univerzity Karlovy v Praze a naplněn tak hlavní účel BIOCEV z.s.p.o.

Článek I.

1. Smluvní strany prohlašují, že přede dnem uzavření této dohody Obec Vestec splnila své závazky uvedené v ust. čl. III., odst. 1, písm. ii) a iii) Smlouvy o spolupráci, ve znění Dodatku č. 1, a to v rámci 1. etapy spolupráce.

2. Obec Vestec a BIOCEV z.s.p.o. se dohodly, že ust. čl. IV., odst. 1, 2. a 3. Smlouvy o spolupráci, ve znění Dodatku č. 1, na základě kterých Obec Vestec uděluje předběžný souhlas, při dodržení stanovených podmínek, s napojením odvodu splaškových a dešťových vod z areálu Biotechnologického a biomedicínského centra Akademie věd ČR a Univerzity Karlovy v Praze, zůstávají i uzavřením této dohody nadále v platnosti a účinnosti.

3. Obec Vestec a BIOCEV z.s.p.o. se dále dohodly, že tato dohoda ode dne jejího uzavření v plném rozsahu nahrazuje Smlouvu o spolupráci, ve znění Dodatku č. 1, a ze Smlouvy o spolupráci či jejího Dodatku č. 1 vyplývající další písemná a ústní ujednání smluvních stran, čímž ovšem není dotčeno ust. odst. 1. a odst. 2 tohoto článku, přičemž BIOCEV z.s.p.o. a Obec Vestec se touto dohodou zavazují, že nebudou vůči sobě uplatňovat zejména nárok na náhradu škody, ani jakékoliv další nároky vyplývající ze Smlouvy o spolupráci, ve znění Dodatku č. 1, vzniklé/existující ke dni nabytí účinnosti této dohody, a stejně tak se zavazují, že své nároky vyplývající ze Smlouvy o spolupráci, ve znění Dodatku č. 1, vzniklé/existující ke dni nabytí účinnosti této dohody, nezapočtou, nepostoupí třetí osobě a nebudou takové nároky uplatňovat v soudním či jiném řízení a ani tak již přede dnem uzavření této dohody neučinily.

Článek II.

1. Obec Vestec se zavazuje, že provede na vlastní náklady a vlastní odpovědnost intenzifikaci ČOV dle projektové dokumentace zpracované společností PROVOD-inženýrská společnost, s.r.o., V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí n/L, IČ 25023829, jež je oddělitelnou přílohou č. 1 této dohody (dále jen „dílo“), tj. v souladu s požadavky definovanými projektovou dokumentací projektu Biotechnologického a biomedicínského centra BIOCEV požadované navýšení o min. 1500 EO, a dále, že zajistí připojení stavby BIOCEV na takto intenzifikovanou ČOV, a to vše nejpozději do 31. 12. 2014.

2. Obec Vestec se zavazuje provést činnosti dle odstavce 1 tohoto článku postupem souladným se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

3. V souvislosti s činností dle odstavce 1 tohoto článku se Obec Vestec dále zavazuje:

a) umožnit BIOCEV z.s.p.o. a stavebníkovi BIOCEV kontrolu zadávací dokumentace, včetně příslušných smluv o dílo či jiných smluv pro související veřejné zakázky, a to alespoň 15 pracovních dnů před zahájením příslušného zadávacího řízení, resp. před uveřejněním předběžného oznámení, a v plné míře zohlednit eventuální připomínky a požadavky BIOCEV z.s.p.o. či stavebníka BIOCEV k této dokumentaci;

b) umožnit BIOCEV z.s.p.o. a stavebníkovi BIOCEV prostřednictvím osoby/osob, kterou/které BIOCEV z.s.p.o. či stavebník BIOCEV určí, účast ve všech komisích dle zákona o veřejných zakázkách, v platném znění, v případě, že o takovou účast, byť i jen některý z nich, projeví zájem;

c) bez prodlení komunikovat s pověřeným pracovníkem BIOCEV z.s.p.o., jímž je: Ing. Ilona Dita, tel.: 602 892 876, e-mail: ilona.dita@img.cas.cz, a s pověřeným pracovníkem stavebníka BIOCEV, kterým je: Ing. Martin Kuthan, tel.: 773 796 062, e-mail: martin.kuthan@img.cas.cz

d) zajistit řádné zhotovení díla, včetně uvedení díla do zkušebního provozu, nejpozději do 31. 12. 2014 s tím, že v případě nesplnění této povinnosti se Obec Vestec zavazuje zajistit na vlastní náklady náhradní způsob likvidace odpadních vod tak, aby bylo možné vydat kolaudační souhlas pro stavbu BIOCEV nejpozději do 31. 12. 2014. V případě nevydání

kolaudačního souhlasu pro stavbu BIOCEV z důvodu nezajištění likvidace odpadních vod dle předchozí věty se Obec Vestec zavazuje zaplatit BIOCEV z.s.p.o. jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000.000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých). Uhrazením této smluvní pokuty není dotčen nárok BIOCEV z.s.p.o. na náhradu škody ani existence povinnosti touto smluvní pokutou zajištěné.

- e) zajistit řádné provedení zkušebního provozu díla, a to minimálně v délce 24 měsíců, a po ukončení zkušebního provozu díla zajistit vydání kolaudačního souhlasu díla.

Článek III.

1. Smluvní strany jsou si vědomy skutečnosti, že intenzifikace ČOV je podmínkou uvedenou ve stavebním povolení pro vydání kolaudačního souhlasu stavby Biotechnologického a biomedicínského centra Akademie věd ČR a Univerzity Karlovy v Praze. Z tohoto důvodu se BIOCEV z.s.p.o. v souladu s ust. čl. 5., odst. 5.1. a odst. 5.2. písm. d) Stanov BIOCEV z.s.p.o., ze dne 22. 6. 2013, zavazuje, že za účelem umožnění realizace závazku Obce Vestec dle ust. čl. II., odst. 1. této dohody, poskytne Obci Vestec finanční příspěvek do celkové maximální výše 14.856.326,- Kč včetně DPH (slovy: čtrnáct milionů osm set padesát šest tisíc tři sta dvacet šest korun českých), který bude pokrývat intenzifikaci ČOV – navýšení kapacity ČOV o min. 1500 EO dle posudku č. 10-4/2014 ze dne 7. 6. 2014, zpracovaného Ing. Jitkou Malou, sídlem Švabinského 430/68, 400 03 Ústí nad Labem, a Ing. Petrem Plichtou, sídlem na pláni 311, 403 40 Ústí nad Labem, jež je neoddělitelnou přílohou č. 2 této dohody (dále také jen „znalecký posudek č. 10-4/2014“), a to tak, že:

- a) 1. část finančního příspěvku ve výši max. do 400.000,- Kč včetně DPH (slovy: čtyři sta tisíc korun českých) byla poskytnuta dne 17. 5. 2013 za účelem zaplacení ceny za zhotovení dokumentace pro územní rozhodnutí na intenzifikaci ČOV,
- b) 2. část finančního příspěvku ve výši max. do 800.000,- Kč včetně DPH (slovy: osm set tisíc korun českých) bude poskytnuta za účelem zaplacení ceny za zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení na intenzifikaci ČOV,
- c) 3. část finančního příspěvku ve výši max. do 400.000,- Kč včetně DPH (slovy: čtyři sta tisíc korun českých) bude poskytnuta za účelem zaplacení ceny za zhotovení dokumentace pro provádění stavby, jež je nezbytná k realizaci zadávacího řízení na zhotovitele díla dle zákona o veřejných zakázkách, v platném znění, přičemž souhrnná výše 1., 2. a 3. části finančního příspěvku bude činit max. 1.600.000,- Kč včetně DPH (slovy: jeden milion šest set tisíc korun českých),
- d) 4. část finančního příspěvku ve zbývající výši max. do 13.256.326,- Kč včetně DPH (slovy: třináct milionů dvě stě padesát šest tisíc tři sta dvacet šest korun českých), bude poskytnuta za účelem úhrady ceny díla spočívajícího v intenzifikaci ČOV dle ust. čl. II., odst. 1. této dohody, přičemž 1., 2., 3. i 4. část finančního příspěvku byla/bude zaplacena na základě písemné žádosti Obce Vestec doručené BIOCEV z.s.p.o., jejíž přílohou byla/bude faktura zhotovitele dokumentace pro územní rozhodnutí na intenzifikaci ČOV,

projektové dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro provádění stavby či faktura zhotovitele díla za řádně a včasné zhotovené a předané dílo.

2. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, přičemž součástí takové faktury musí být popis skutečně provedených prací odpovídající činnostem uvedených pod písm. a) až d) odstavce 1 tohoto článku. Písemná žádost Obce Vestec musí obsahovat uvedení výše požadované části finančního příspěvku, podpis osoby oprávněné jednat za Obec Vestec, číslo bankovního účtu a lhůtu splatnosti, která bude činit min. 21 kalendářních dnů, a čestné prohlášení, že na žádnou z činností uvedených pod písm. a) až d) odstavce 1 tohoto článku, na kterou Obec Vestec žádá příslušnou část finančního příspěvku, nečerpá dotaci. Obec Vestec a BIOCEV z.s.p.o. se současně dohodly, že v případě prodlení s úhradou faktury je BIOCEV z.s.p.o. povinen uhradit Obci Vestec úrok z prodlení ve výši 0,05 % z příslušné dlužné částky, a to za každý den prodlení.

3. BIOCEV z.s.p.o. a stavebník BIOCEV se současně zavazují poskytnout Obci Vestec veškerou potřebnou součinnost ke splnění jejích povinností dle ust. čl. II. a čl. III odst. 5 této dohody a bez zbytečného odkladu komunikovat s pověřeným pracovníkem Obce Vestec, jímž je Ing Kateřina Vokounová, tel. 313 035 506, email: vokounova@vestec.cz.

4. Smluvní strany dále berou na vědomí, že navýšení intenzifikované ČOV o cca 1500 EO dle ust. čl. II., odst. 1. této dohody, zahrnuje rovněž rezervu pro případ, že by se stavba BIOCEV realizovala v původním plném rozsahu dle stavebního povolení. Obec Vestec se zavazuje, že v případě, že by k této dostavbě v budoucnu došlo, zajistí připojení celé stavby BIOCEV v rozsahu nutném pro vydání kolaudačního souhlasu.

5. Obec Vestec se rovněž zavazuje, že provede na vlastní náklady a vlastní odpovědnost vybudování chodníku včetně veřejného osvětlení v ulici Průmyslová, včetně posunutí stávajícího oplocení, až po napojení k zastávce MHD v ulici Vídeňská. V souladu s ust. čl. 5., odst. 5.1. a odst. 5.2. písm. d) Stanov BIOCEV z.s.p.o. ze dne 22. 6. 2013 se BIOCEV z.s.p.o. zavazuje, že za účelem umožnění realizace závazku Obce Vestec dle předchozí věty poskytne na rozvoj Obce Vestec finanční příspěvek do celkové maximální výše součtu částky 5.293.652,- Kč včetně DPH (slovy: pět milionů dvě stě devadesát tři tisíc šest set padesát dva korun českých), stanovené na základě znaleckého posudku č. 33-74/2014 ze dne 21. 5. 2014, zpracovaného společností Znalecký ústav Praha s.r.o., Roháčova 170/8, 130 00 Praha 3, IČ 24141577, jež je neoddělitelnou přílohou č. 3 této dohody (dále také jen „znalecký posudek č. 33-74/2014“), a veškerých dalších ve znaleckém posudku č. 33-74/2014 nezahrnutých a Obcí Vestec prokazatelně vynaložených nákladů za účelem realizace závazku dle první věty tohoto odstavce, jejichž výše však nepřesáhne částku 200.000,- Kč včetně DPH (slovy: dvě stě tisíc korun českých), a to na základě písemné žádosti Obce Vestec doručené BIOCEV z.s.p.o., jejíž přílohou bude faktura zhotovitele daného chodníku za jeho řádné a včasné zhotovení a předání a další faktury či daňové doklady vystavené v souvislosti s výše uvedeným závazkem Obce Vestec a jeho realizací.

6. Na činnost dle odstavce 5 tohoto článku a práva a povinnosti smluvních stran z toho vyplývající se užije ust. čl. II., odst. 2, 3 a odst. 2 tohoto článku této dohody obdobně.

7. Obec Vestec se zavazuje spolupůsobit při případné finanční kontrole či kontrole ze strany BIOCEV z.s.p.o. a v této souvislosti poskytnout veškerou potřebnou součinnost při kontrole použití finančních příspěvků ve smyslu tohoto článku, tzn. zejména poskytnout přístup ke všem dokumentům souvisejícím se zadáním a realizací závazků Obce Vestec dle ust. čl. II., odst. 1 a ust. čl. III., odst. 5, této dohody, a to nejpozději do 5-ti pracovních dnů ode dne doručení výzvy BIOCEV z.s.p.o.

8. Stavebník BIOCEV se zavazuje, že vybuduje v rámci výstavby Biotechnologického a biomedicínského centra na vlastní náklad posílení automatické tlakové stanice vodovodu včetně nutné opravy objektu nacházející se na pozemku parc. č. 209, v katastrálním území Vestec u Prahy. Dále se zavazuje k případným opravám komunikace Průmyslová po výstavbě centra BIOCEV v rozsahu nových povrchů po celé délce, a to po dokončení stavby centra.

Článek IV.

1. V případě porušení některého ze závazků Obce Vestec dle ust. čl. II., odst. 1., 2 či čl. III., odst. 5., této dohody je Obec Vestec povinna vrátit poskytnutý finanční příspěvek dle ust. čl. III. této dohody, a to ve lhůtě 15-ti pracovních dnů ode dne doručení výzvy BIOCEV z.s.p.o. V případě, že Obec Vestec nevrátí BIOCEV z.s.p.o. poskytnutý finanční příspěvek ve lhůtě stanovené v předchozí větě, je Obec Vestec povinna zaplatit BIOCEV z.s.p.o. smluvní pokutu z dlužné částky ve výši dvojnásobku diskontní sazby ČNB platné v době započetí prodlení, a to za každý započatý den prodlení.

2. V případě porušení povinnosti stanovené v ust. čl. III., odst. 7., této dohody je Obec Vestec povinna zaplatit BIOCEV z.s.p.o. smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), a to za každý započatý den prodlení.

3. Smluvní pokuta sjednaná dle této dohody je splatná do 14-ti kalendářních dnů ode dne doručení písemného uplatnění práva na smluvní pokutu. Ustanoveními této dohody o smluvních pokutách ani jejich uhrazení není dotčeno právo smluvní strany domáhat se náhrady škody.

4. Smluvní strany berou na vědomí, že odpovídají za náhradu škody, která by vznikla z případného neplnění závazků dle této dohody.

Článek V.

1. Veškeré výzvy, listiny, odstoupení od této dohody a jiné písemnosti se doručují na adresy účastníků uvedené v záhlaví této dohody. Pokud v průběhu plnění této dohody dojde ke změně adresy některého z účastníků, je povinen tento účastník neprodleně písemně oznámit ostatním účastníkům tuto změnu, a to způsobem uvedeným v tomto článku.

2. Má se za to, že došla zásilka, odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb, došla třetí pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý pracovní den po odeslání.

Článek VI.

1. Tato dohoda je uzavřena na dobu určitou a její účinnost končí splněním všech závazků sjednaných v ust. čl. II. a čl. III. této dohody.

2. Účinnost této dohody, nedohodnou-li se smluvní strany následně písemně jinak, zaniká též v případě, že nejpozději v době do dne 31. 12. 2014 nedojde k doplnění a upřesnění znaleckého posudku č. 10-4/2014 a znaleckého posudku č. 33-74/2014, dle údajů, které doposud nejsou známy z důvodu absence prozatím nevydaných individuálních správních aktů a dále z důvodu absence projektové dokumentace v příslušném stupni.

3. Tato smlouva může být také ukončena písemnou dohodou smluvních stran, nebo odstoupením v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, některým z účastníků této smlouvy.

Článek VII.

1. Účastníci této dohody prohlašují, že před uzavřením této dohody řádně splnily všechny hmotněprávní podmínky pro platné uzavření této dohody vyplývající z platných právních předpisů, jakož i z jejich platných vnitřních předpisů, a dále prohlašují, že uzavřením této dohody nedojde k porušení jakýchkoliv jejich zákonných či smluvních povinností. Rozhodnutí Správní rady a Valné hromady BIOCEV z.s.p.o., stejně tak jako zastupitelstva Obce Vestec, jimiž se schvaluje znění této dohody, tvoří nedílnou součást této dohody, jakožto její příloha č.4.

2. Účastníci této dohody rovněž výslovně prohlašují, že finanční příspěvky dle ust. čl. III., odst. 1 a dle ust. čl. III., odst. 5, této dohody jsou ze strany BIOCEV z.s.p.o. poskytovány jakožto příspěvek na rozvoj Obce Vestec, s ohledem na řádné a včasné vytvoření, provozování a činnost Biotechnologického a biomedicínského centra Akademie věd ČR a Univerzity Karlovy v Praze.

3. Týká-li se důvod neplatnosti jen takové části této dohody, kterou lze od jejího ostatního obsahu oddělit, je neplatnou jen tato část, lze-li předpokládat, že by k uzavření této dohody došlo i bez neplatné části, rozpoznala-li by strana neplatnost včas. Smluvní strany se zavazují, že bezodkladně nahradí neplatné ustanovení této dohody jiným platným ustanovením svým obsahem podobným neplatnému ustanovení.

4. Pokud není v této dohodě ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti účastníků smlouvy, jakož i právní vztahy z ní vyplývající nebo vznikající, zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a ostatními právními předpisy České republiky.

5. Práva vzniklá z této dohody nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu ostatních účastníků dohody. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových, či jiných elektronických zpráv.
6. Tato dohoda se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každý z účastníků této smlouvy obdrží po jednom stejnopisu.
7. Dohoda nabývá účinnosti dnem jejího podpisu všemi účastníky, popř. jejich oprávněnými zástupci.
8. BIOCEV z.s.p.o. a Obec Vestec se zavazují, že bez zbytečného odkladu nejpozději do dne 31. 12. 2014 uzavřou smlouvu o sdružení veřejných zadavatelů.
9. Účastníci této dohody prohlašují, že si tuto dohodu přečetli, a že byla sjednána svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, což potvrzují svými podpisy.

Přílohy:


Příloha č. 1 – Projektová dokumentace dle ust. čl. II., odst. 1 této dohody

Příloha č. 2 – Znalecký posudek dle ust. čl. III., odst. 1 této dohody


Příloha č. 3 – Znalecký posudek dle ust. čl. III., odst. 5 této dohody

Příloha č. 4 – Rozhodnutí dle ust. čl. VII., odst. 1. této dohody


V Praze dne 10.7.2014


.....
RNDr. Miroslav Flieger, CSc.
Předseda Správní rady BIOCEV z.s.p.o.

BIOCEV z.s.p.o.
Videňská 1083
142 20 Praha 4
IČ: 75133393



.....
Ing. Mgr. Jiří Špička, MBA
Člen Správní rady BIOCEV z.s.p.o.

V Praze dne 11.7.2014


.....
Prof. RNDr. Václav Hořejší, CSc.
Ředitel Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.

ÚSTAV MOLEKULÁRNÍ GENETIKY
AV ČR, v.v.i.
Videňská 1083, 142 20 Praha 4
(1)

Ve Vestci dne 22.7.2014


.....

Tibor Švec
starosta

OBEC VESTEC
IČO: 00507644
Vestecská 3, Vestec
252 42 Jesenice u Prahy

Doložka

dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění

Obec Vestec osvědčuje ve smyslu ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, že uzavření této smlouvy bylo schváleno Zastupitelstvem obce Vestec na jeho 26. zasedání konaném dne 24.06.2014 (usnesení čj. 14/26/3), čímž je splněna podmínka platnosti tohoto právního úkonu.

Ve Vestci dne 22.07.2014

.....

Ing. Kateřina Vokounová

tajemnice

OBEC VESTEC

IČO: 00507644
Vestecká 3, Vestec
252 42 Jesenice u Prahy