



SWIETELSKY stavebni s.r.o.

a

OBEC VESTEC

SMLOUVA O DÍLO

SWIETELSKY

Název akce: Zastávky BUS Vestec, ul. Vídeňská – 1.etapa

Číslo smlouvy o dílo: S18-164-0047

SMLOUVA O DÍLO

Číslo u objednatele:

Číslo u zhotovitele: **S18-164-0047**

uzavřená dle ustanovení § 2586 a souvis. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Smluvní strany

Objednatel

OBEC VESTEC

Sídlo: Vestecká 3, 252 42 Vestec
Zastoupený: Tibor Švec – starosta obce
Korespondenční adresa:

IČO: 005 07 644
DIČ: není plátcem DPH
Obchodní rejstřík:

Číslo účtu: 388054389/0800
Telefon: 313035501
Fax:

Zhotovitel

Obchodní firma: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**

Závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. závod Pozemní stavby PRAHA
Sídlo: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
Zastoupený: Ing. Ondřej Krejčí, ředitel závodu PS PRAHA,
Ing. Michal Weinreb, ředitel oblastí Jih závodu PS PRAHA
Korespondenční adresa: Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8

IČO: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
Obchodní rejstřík: Krajský soud České Budějovice, oddíl C, vložka 8032

Číslo účtu: 994404-0147137001/0800
Telefon: 296177727
Fax: 296177720

Při řízení stavební zakázky (realizaci díla), zejména: projednávání a potvrzování technického řešení, projednávání a potvrzování změn díla, předkládání a projednávání dodatků na základě změn díla, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, jsou (kromě zástupců objednatele a zhotovitele uvedených v čl. 1. této smlouvy) zmocněni jednat:

za zhotovitele: Ing. Ondřej Krejčí, Ing. Michal Weinreb ve věcech smluvních
Miroslav Rataj ve věcech technických a vedení stavby a řízení prací na staveništi
Mária Zemanová ve věcech technické a výrobní přípravy

za objednatele: Tibor Švec ve věcech smluvních
Ing. Roman Kolářik TDI - technický dozor investora, ve věcech technického vedení stavby a postupu prací

2. Předmět smlouvy

2.1. Touto smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést stavební dílo (dále jen „dílo“) „Zastávky BUS Vestec, ul. Videňská – 1.etapa“ a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj smluvní cenu. Rozsah díla je stanoven podle dokumentace zakázky, kterou tvoří:

- a) rozpočet prací (cenová nabídka), které tvoří předmět díla dle této smlouvy o dílo ze dne 21.09.2017 strany 1-12 (přílohou č.1 této smlouvy)
- b) ~~technický popis, kterým se po dohodě smluvních stran doplňuje a v některých případech mění projektová dokumentace (přílohou č. 2 této smlouvy) NEOBSAŽENO~~
- c) projektová dokumentace číslo projektu P1210/11 vypracovaná ateliérem HW PROJEKT s.r.o. (HIP Ing. Hofejš) z 03/2017 (seznam výkresů je přílohou č.3 této smlouvy)
- d) stavební povolení č.j. MUCE 57253/2017 OSU ze dne 21.09.2017 (přílohou č.4 této smlouvy)

V případě rozporů platí jednotlivé části dokumentace přednostně v tomto pořadí: výpis prací před technickým popisem, technický popis před projektovou dokumentací, projektová dokumentace před rozpočtem zakázky, tj. ad a) před ad b), ad b) před ad c), ad c) před ad d).

Kvalita díla je určena dokumentací zakázky a v době podpisu této smlouvy platnými závaznými ČSN - technickými normami.

2.2. Kromě provedení stavebních prací je součástí zhotovení díla také:

předložení atestů použitých výrobků a materiálů, pokud je jich třeba k užívání díla, předložení protokolů o zkouškách, předložení revizních zpráv, pokud jsou vyžadovány platnými právními předpisy, vyhotovení dokumentace skutečného provedení díla (formou zákresů do převzaté projektové dokumentace stavby), předložení ostatních dokumentů potřebných pro vydání kolaudačního souhlasu, které souvisí se zhotovitelem provedenými stavebními pracemi dle této smlouvy, a které má nebo má mít zhotovitel k dispozici.

2.3. Dílo bude provedeno podle projektové dokumentace stavby, kterou zajistil objednatel, s případnými změnami tak, jak budou mezi objednatelem a zhotovitelem v průběhu provádění díla řádně, tj. způsobem dle čl. 3. této smlouvy, projednány a odsouhlaseny. Projektovou dokumentací stavby se pro účely této smlouvy rozumí projektová dokumentace dle čl. 2.1. c) této smlouvy, se zapracováním změn a odchylek dle technického popisu dle čl. 2.1. b) této smlouvy.

3. Změny díla

3.1. Případné změny díla budou písemně dohodnuty předem – na vzestupně číslovaných změnových listech. Změny díla provedené bez předchozího odsouhlasení nemusí být objednatelem převzaty a zaplacený.

3.2. Dohodnutou změnu díla zhotovitel ocení a předloží objednateli návrh na odpovídající změnu ceny díla a dopad na posun termínu dokončení díla. Potvrzením zhotovitelem předloženého návrhu objednatelem je změna ceny díla dohodnuta. Pro ocenění změn díla se využijí jednotkové ceny stavebních prací podle rozpočtu zakázky (Příloha č.1). V případě jejich neexistence se využijí jednotkové ceny stavebních prací obvyklé v místě a čase provádění stavby. Nepotvrdí-li objednatel zhotovitelem předložený návrh do 3 dnů od jeho předložení, je zhotovitel oprávněn pokračovat v pracích na díle dle původních podkladů s tím, že pokud tento postup nebude možný, je zhotovitel oprávněn přerušit provádění prací do doby nalezení shody na způsobu řešení vzniklé situace (o dobu přerušování prací se automaticky posune termín dokončení díla).

- 3.3. V případě, že dohodnuté změny budou představovat provedení víceprací a/nebo nových prací, bude způsobem shora domluveným cena díla zvýšena. V případě, že tyto změny budou znamenat provedení méněprací, bude dohodnutá cena díla snížena. Celkový objem zakázky může být snížen max. o 15 % celkového finančního objemu zakázky.

4. Doba plnění

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

- zahájení prací: 09.10.2017
- dokončení díla: 31.01.2018

Z termínu dokončení 31.01.2018 jsou vyjmuty venkovní práce, jejichž provedení je závislé na vhodných klimatických podmínkách.

Na veškeré práce mohou být uplatněny dny se špatným počasím, které neumožňuje řádné provádění prací v souladu s příslušnými ČSN, technologickými předpisy, předpisy BOZP, doporučenými postupy výrobců materiálů a/či technologií atd. Za dny se špatným počasím se považují takové dny, kdy i) bude rychlost větru v místě stavby vyšší než 15 m/s po dobu delší než 3 (tři) po sobě jdoucích hodin v rámci jednoho pracovního dne, přičemž toto měření musí být provedeno zhotovitelem pomocí zařízení na měření rychlosti větru, a/nebo ii) průměrná teplota na místě stavby ve 2 (dvou) po sobě jdoucích pracovních dnech bude nižší než -5 stupňů Celsia (nebo +5 stupňů Celsia v případě realizace venkovních zpevněných ploch a komunikací). O tyto dny se termín dokončení předmětných prací posune, když podmínkou pro uplatnění těchto dnů je zápis zhotovitele do stavebního deníku. Dny se špatným počasím mohou ovlivnit pouze venkovní práce na díle (hruba stavba, fasáda, střecha atp.) a smluvní strany se v případě výskytu dnů se špatným počasím, které by mohly mít dopad do prací na díle, dohodly, že vynaloží veškeré úsilí na minimalizaci dopadu do doby provádění díla nebo jeho části, přičemž o jakémkoliv dopadu dnů se špatným počasím do prací zhotovitele na díle bude učiněn záznam do stavebního deníku, a to ne později než do konce trvání každého případu dnů se špatným počasím, ve kterém bude identifikován posun provádění prací zhotovitele na příslušné části díla, odpovídající době, po kterou nemohl pokračovat na její realizaci či byl omezen v jejím provádění.

4.2. Před zahájením prací předá objednatel zhotoviteli:

- staveniště prostě práv třetích osob: do 09.10.2017
- stavební povolení: do 09.10.2017
- projektovou dokumentaci stavby v počtu třech vyhotoveních: již předáno

O dobu prodloužení objednatele s předáním projektové dokumentace stavby nebo předáním stavebního povolení nebo předáním staveniště se posouvají termíny provedení díla.

- 4.3. Termíny provedení díla se posouvají také o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci nebo o dobu nutného přerušení prací při překážkách na straně objednatele - například při nutných změnách projektovaného řešení nebo při archeologických či památkových nálezích, atp. Termíny provedení prací z těchto důvodů se posouvají pouze v případech, kdy zhotovitel na přerušení prací z těchto důvodů objednatele zápisem do stavebního deníku upozornil.
- 4.4. Jsou-li práce z důvodů působení vyšší moci nebo z důvodů překážek na straně objednatele (např. z důvodů dle čl. 4.3. této smlouvy) přerušeny na dobu delší než 1 týden, je zhotovitel oprávněn

požadovat náhradu přerušením prací vzniklých vícenákladů a při přerušení prací v součtu delším než 2 měsíce také přiměřenou úpravu smluvní ceny.

Jsou-li práce z důvodů překážek na straně objednatelů (např. z důvodů podle čl. 4.3. této smlouvy) přerušeny na dobu v součtu všech přerušení delší než 2 měsíce, je zhotovitel také oprávněn odstoupit od smlouvy.

5. Cena díla

- 5.1. Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. 2.1. této smlouvy je dohodnuta smluvní cena ve výši:

2.399.767,- Kč bez DPH

(slovy: dva miliony tři sta devadesát devět tisíc sedm set šedesát sedm korun českých)

DPH bude připočtena podle platných předpisů.

- 5.2. Předpokládá se, že základové konstrukce stavby (resp. její jednotlivé části) bude možno provést s ohledem na zjištěnou únosnost základové půdy a ostatní místní podmínky zakládání, způsobem, jakým to popisuje projektová dokumentace stavby, kterou měl zhotovitel k dispozici před uzavřením této smlouvy. V případě, že by se ukázalo, že je nutno postupovat jinak, než je uvedeno v projektové dokumentaci stavby, oznámí zhotovitel objednateli nutnost tohoto postupu společně s dopadem na cenu díla a termín dokončení díla a přeruší práce na díle. V případě, že objednatel neodsouhlasí zhotovitelem navrhovaný postup a/nebo dopad na cenu díla a/či termín dokončení díla, je zhotovitel oprávněn od smlouvy odstoupit s tím, že se má za to, že se jedná o odstoupení od smlouvy zaviněné objednatel. Pro případné přepočtení ceny spodní stavby se použijí přednostně jednotkové ceny stavebních prací dle rozpočtu zakázky. Dále se předpokládá, že podlaží (pláň) stavby je i ve vlhkém stavu zhuřitelné na parametry nezbytné pro řádné provádění konstrukcí vnějších ploch. Případně nutné zlepšení nebo výměna podlaží nejsou zahrnuty ve smluvní ceně díla, pokud nejsou uvedeny v Příloze č.1 smlouvy.
- 5.3. Předpokládá se, že staveniště bude v době jeho předání prostě práv třetích osob a vyklizené tak, aby mohly být stavební práce prováděny bez jakéhokoli omezení. Stejně tak se předpokládá, že veškeré případné podzemní a nadzemní sítě budou přeloženy tak, aby jejich trasy nebránily nebo neomezily provedení stavebních prací tak, jak jsou projektovány. Náklady na případné nutné vyklizení staveniště, stejně jako náklady na případné nutné přeložky stávajících sítí nebo demolice podzemních konstrukcí, které nejsou uvedeny v Příloze č.1 smlouvy, nejsou ve smluvní ceně díla dle čl. 5.1. této smlouvy započteny. Také se předpokládá, že v souvislosti s provedením předmětných prací nebude potřeba likvidovat případnou stávající kontaminovanou zátěž staveniště. Náklady na případné nutnou likvidaci stávající kontaminace staveniště nebo nebezpečných materiálů nejsou ve smluvní ceně díla dle čl. 5.1. této smlouvy započteny.
- 5.4. Na bázi technických ekvivalentů (technicky ekvivalentních řešení), umožní objednatel na návrh zhotovitele provést změny v technickém řešení stavby (tj. záměny materiálů a výrobků, popř. také změny řešení stavebních konstrukcí). Tyto záměny materiálů a výrobků, popř. také změny řešení stavebních konstrukcí musí být objednatelům předem odsouhlaseny. Případné úspory v nákladech stavebních prací dosažené účelnějšími řešeními stavebních konstrukcí nebo technicky ekvivalentními záměnami materiálů a výrobků zůstávají ve prospěch zhotoviteli.
- 5.5. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky pro zaplacení ceny za zhotovení díla podle této smlouvy.

- 5.6. Objednatel prohlašuje, že je oprávněn nechat dílo zhotovit, že jako stavebník disponuje souhlasem vlastníka stavebních pozemků s realizací stavby a že zhotovením díla nebudou dotčena práva jiná třetích osob.

6. Fakturace a platby

- 6.1. Objednatel zaplatí dohodnutou cenu v článku 5.1. v dílčích platbách takto:
- 100% ceny díla bez DPH zaplacením částek splatných z dílčích faktur a konečné faktury.
- 6.2. Dílčí fakturu vystaví zhotovitel měsíčně, oile skutečně provedených prací

Právo vystavit dílčí fakturu vzniká potvrzením hodnoty provedených prací k tomu oprávněným zástupcem objednatele - podpisem zjišťovacího protokolu. Zjišťovací protokol - na základě soupisu provedených prací (který je jeho přílohou) - vyhotoví a oprávněnému zástupci objednatele k podpisu předloží zhotovitel. Strany ujednaly, že nebude-li předložený soupis prací ze strany objednatele rozporován do 5 dnů ode dne jeho předložení, má se za to, že byl zjišťovací protokol odsouhlasen a podepsán.

Splatnost dílčí faktury je 30 kalendářních dnů od data vystavení faktury zhotovitelem.

- 6.3. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel po dokončení prací a převzetí díla objednatelem.

Právo vystavit konečnou fakturu vzniká potvrzením hodnoty provedených prací k tomu oprávněným zástupcem objednatele - podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu. Závěrečný zjišťovací protokol - na základě soupisu provedených prací (který je jeho přílohou) - vyhotoví a oprávněnému zástupci objednatele k podpisu předloží zhotovitel. Odmítne-li objednatel bez relevantního důvodu dílo převzít a/nebo podepsat zjišťovací protokol, má se za to, že byl zjišťovací protokol odsouhlasen a podepsán v den, kdy mělo dojít k předání díla.

Splatnost konečné faktury je 30 kalendářních dnů od data doručení.

- 6.4. Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky nebo její částí delším 7 kalendářních dnů, je zhotovitel oprávněn přerušit práce, avšak teprve poté, kdy na tuto možnost písemně upozorní objednatele. Pokud by toto přerušování prací vedlo k posunutí provádění prací do zimního období je zhotovitel oprávněn tuto skutečnost zohlednit při stanovení nových termínů provádění a dokončení prací. Zhotovitel má nárok na úhradu prokazatelných vícenákladů spojených s takovým přerušením prací. Zhotovitel je poté je povinen práce znovu zahájit do 7 kalendářních dnů poté, kdy objednatel uhradil dlužnou částku. O dobu přerušování prací se potom automaticky prodlužují termíny plnění díla.

Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky delším 30 kalendářních dnů, může zhotovitel odstoupit od smlouvy, avšak teprve poté, kdy na tuto možnost objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.

- 6.5. Objednatel nemůže bez písemného souhlasu zhotovitele postoupit ani jednostranně započíst jakékoliv pohledávky splatné či nesplacené, případně jiné nároky vůči zhotoviteli vyplývající z této smlouvy.
- 6.6. Objednatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu zhotovitele zastavit jakékoliv pohledávky za zhotovitelem.

7. Provádění díla

- 7.1. V průběhu provádění díla vede zhotovitel stavební deník s denními záznamy o postupu prováděných prací a o počasí a dalších náležitostech dle platných právních předpisů. Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatelém kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným projektantem k provádění autorského dozoru, dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy, a to po celou dobu provádění díla.
- 7.2. Kromě zápisů podle čl. 7.1. této smlouvy se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných technických změnách řešení, záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod.
- 7.3. Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, jedním určeným pro osobu pověřenou zhotovitelem kontrolou provádění díla, druhým určeným pro zhotovitele za účelem archivace, na dobu nejméně deset let od kolaudace stavby. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby.
- 7.4. Obě smluvní strany prohlašují, že údaje zapsané v deníku jsou rozhodující pro posouzení okolností, jejichž se zápis týká. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě do 7 dnů od provedení zápisů druhou stranou.
- 7.5. K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelém, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelém a zhotovitelem, zpravidla týdně.

8. Předání díla

- 8.1. Dílo je dokončeno protokolárním předáním díla zhotovitelem a převzetím díla objednatelém. Přejímka se uskuteční na písemnou výzvu zhotovitele učiněnou 7 kalendářních dnů před zahájením přejímky. O průběhu a výsledku přejímky se pořídí zápis, který podepíší zástupci objednatele a zhotovitele.
- 8.2. Dílo s drobnými vadami a nedodělky nebránícími užívání díla se pro účely splnění závazků považuje za dílo provedené řádně a tyto drobné vady a nedodělky nejsou důvodem k nepřevzetí díla objednatelém. Odmítne-li objednatel dílo bez řádného důvodu převzít a/nebo podepsat zápis o přejímce, má se za to, že bylo dílo předáno zhotoviteli v den oznámený zhotovitelem objednateli jako den předání díla; obdobně pak platí, nedostaví-li se objednatel k přejímce vůbec.
- 8.3. Při přejímce předloží zhotovitel projekt skutečného provedení stavby, atesty materiálů a výrobků, protokoly o zkouškách, revizní zprávy a ostatní dokumenty potřebné k vydání kolaudačního souhlasu.
- 8.4. Dnem předání a převzetí díla přecházejí veškerá rizika nebezpečí škody na díle na objednatel.

9. Záruka na dílo

- 9.1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v trvání

• 36 měsíců;

* na mechanická, technologická a elektrická zařízení a všechny jejich součásti v délce, jakou poskytují jejich výrobci, nebo dodavatelé (podle předaných záručních listů nebo podmínek) maximálně však **24 měsíců**;

za předpokladu, že bude užíváno v souladu s příslušnými technickými normami a při příjemce převzatými instrukcemi k užívání díla. Záruka se nevztahuje na spotřební materiál a na veškeré běžné opotřebení díla a/nebo jeho částí.

Záruka počíná běžet dnem předání a převzetí díla objednatelem.

- 9.2. Pokud bude dílo předáváno a přebíráno se zjištěnými drobnými vadami a nedodělky nebránícími užívání díla, záruční doba začíná běžet dnem podpisu protokolu o odstranění vad a nedodělků nebránících užívání díla, nevyše však dnem následujícím po uplynutí šesti měsíců od předání díla.

10. Smluvní pokuty

10.1. Smluvní strany se dohodly, že za případné prodlení s dokončením díla zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu, a to ve výši: 0,05 % z ceny díla za každý kalendářní den prodlení.

10.2. Případná celková smluvní pokuta zhotovitele dle čl. 10.1. této smlouvy celkem je omezena na nejvýše: 5 % ceny díla celkem.

10.3. Smluvní strany se dohodly, že za případné prodlení s placením zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu, a to ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) zvlášť účtován.

10.4. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů od jejich vyúčtování.

11. Pojištění

11.1. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřeno stavebně montážní pojištění ke krytí pojištění ve stavebnictví na pojištění pozemních staveb, staveb mostů, inženýrských staveb a montáží konstrukcí jako hlavní dodavatel i subdodavatel. Zhotovitel má dále uzavřeno pojištění zákonné odpovědnosti.

11.2. Zhotovitel dokládá objednateli rozsah a platnost trvání pojištění pojistnými certifikáty, které jsou přílohou č. 5 této smlouvy.

12. Odstoupení od smlouvy

12.1. Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého porušení smluvních závazků zhotovitelem) především pokud:

- zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě
- zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně nízké kvality

avšak teprve poté, kdy na hrubé porušení smluvních závazků zhotovitele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.

12.2. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého porušení smluvních závazků objednatelem) především pokud:

- objednatel je v proclení s placením podle této smlouvy delším než 30 kalendářních dnů, avšak teprve poté, kdy na hrubé nepřehnutí smluvních závazků objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě

12.3. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy též v případě, bude-li zjištěn úpadek druhé smluvní strany nebo druhá smluvní strana vstoupí do likvidace.

12.4. V případě, že kterákoliv ze smluvních stran odstoupí od smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli jak hodnotu k datu odstoupení provedených prací, i, a to do 10-ti dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení.

12.5. Odstoupení od smlouvy je nutno učinit písemně.

13. Závěrečná ustanovení

13.1. Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Občanského zákoníku.

13.2. Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami. Za písemnou formu je pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv či podpisy stran ve stavebním deníku.

13.3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno z nich.

13.4. Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Strany výslovně potvrzují, že základní podmínky této smlouvy jsou výsledkem jednání stran a každá ze stran měla příležitost ovlivnit obsah základních podmínek této smlouvy, že si Smlouvu si přečetly, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

13.5. Strany si ujednaly, že pokud bude plnění podle této smlouvy vadné a vada bude odstranitelná, nemůže objednatel požadovat slevu z ceny, pokud je vada odstranitelná a zhotovitel (a) je připraven takovou vadu odstranit nebo (b) bez zbytečného odkladu začne vyvíjet činnost směřující k odstranění vady nebo (c) v takové činnosti řádně pokračuje a nebo (d) v rozumném čase a řádně vadu odstraní.

13.6. Bude-li některé z ustanovení této Smlouvy shledáno k tomu příslušným orgánem neplatným nebo novynutitelným, platnost a vynutitelnost ostatních ustanovení tím zůstane nedotčena. Práva a povinnosti účastníků upravená takovým ustanovením se řídí odpovídající úpravou obecně závazných právních předpisů České republiky.

14. Seznam příloh:

- Příloha č. 1 – Rozpočet prací
- Příloha č. 2 – Technický popis NEOBSAZENO
- Příloha č. 3 – Seznam projektová dokumentace
- Příloha č. 4 – Stavební povolení
- Příloha č. 5 – Pojistné certifikáty zhotovitele
- Příloha č. 6 – Plná moc zhotovitele


Ve Vestci dne 6. 10. 2017

V Praze dne 06/10/2017

OBEC VESTEC
objednatel


SWIETELSKY stavebni s.r.o.
zhotovitel

OBEC VESTEC
 IČO: 00537644
 Velecká 3, Vestec
 252 42 Jemelice u Prahy

.....
Tibor Švec
Starosta

.....
Ondřej Krejčí
ředitel závodu PS PRAHA



.....
Michal Weinreb
ředitel oblasti Jih závodu PS PRAHA

SWIETELSKY ©
 s.r.o.
 EP-370 04 Čelákovice Praha 4 199 03
 IČ: 460 35 905, DIČ: CZ46035905

Příloha 1

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: P1210_11
Stavba: ZASTÁVKY BUS, SSZ, Vestec, ul. Vídeňská Albert

JKSO:
Místo: Vestec u Prahy

CC-CZ:
Datum: 5.5.2017

Objednatel:
Obec Vestec

IČ: 00507644

DIČ:

Zhotovitel:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
HW PROJEKT s.r.o.

IČ: 27230601

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	2 399 767,11
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	2 399 767,11
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	2 399 767,11	503 951,09
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	2 903 718,20
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

21/09/2017
Datum a podpis: Razítko

00001

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: P1210.11
Stavba: ZASTÁVKY BUS, SSZ, Vestec, ul. Vídeňská Albert
Místo: Vestec u Prahy **Datum:** 5.5.2017
Objednatel: Obec Vestec **Projektant:** HW PROJEKT s.r.o.
Zhotovitel: **Zpracovatel:**

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	2 399 767,11	503 951,09
01	ZASTÁVKY BUS, SSZ, ul. Vídeňská Albert - 1.etapa	2 399 767,11	503 951,09
02	ZASTÁVKY BUS, SSZ, ul. Vídeňská Albert - 2.etapa	0,00	0,00
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		2 399 767,11	503 951,09

00002

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZASTÁVKY BUS, SSZ, Vestec, ul. Vídeňská Albert
 Objekt: D1 - ZASTÁVKY BUS, SSZ, ul. Vídeňská Albert - 1.etapa

JKSO: 822 55 7
 Místo: Vestec u Prahy

CC-CZ:
 Datum: 5.5.2017

Objednatel:
 Obec Vestec

IČ: 00507644
 DIČ:

Zhotovitel:
 Vypiš údař

IČ: Vypiš údař
 DIČ: Vypiš údař

Projektant:
 HW PROJEKT s.r.o.

IČ: 27230601
 DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				2 399 767,11
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				2 399 767,11
DPH základní	21,00%	ze	2 399 767,11	503 951,09
DPH snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	2 903 718,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

 SWIETELSKY
 projekt s.r.o.
 ul. 3/01 ul. Kešské Budčovice, Praha 3
 IČ: 480 38 589, DIČ: C248/37019
 Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

00000

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZASTÁVKY BUS, SSZ, Vestec, ul. Vídeňská Albert
Objekt: 01 - ZASTÁVKY BUS, SSZ, ul. Vídeňská Albert - 1.etapa
Místo: Vestec u Prahy **Datum:** 5.5.2017
Objednatel: Obec Vestec **Projektant:** HW PROJEKT s.r.o.
Zhrovnitel: Vypůjčij údaj **Zpracovatel:**

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	2 399 767,11
HSV - Práce a dodávky HSV	2 096 945,30
1 - Zemní práce	502 243,55
2 - Zakládání	216 841,06
3 - Svislé a kompletní konstrukce	77 684,14
4 - Vodorovné konstrukce	17 105,40
5 - Komunikace	575 042,91
8 - Trubní vedení	177 548,98
9 - Ostatní konstrukce a práce bourání	516 434,34
99 - Přesuny hmot a sutí	102 137,52
997 - Přesun sutě	14 044,92
PSV - Práce a dodávky PSV	80 505,20
740 - Elektromontáže	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	80 505,20
M - Práce a dodávky M	73 816,61
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	73 816,61
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	148 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	53 500,00
VRN3 - Zařízení stavenišť	95 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	2 399 767,11

ROZPOČET

Stavba: ZASTÁVKY BUS, SSZ, Vestec, ul. Videňská Albert

Objekt: 01 - ZASTÁVKY BUS, SSZ, ul. Videňská Albert - 1.etapa

Místo: Vestec u Prahy

Datum: 5.5.2017

Objednatel: Obec Vestec

Projektant: HW PROJEKT s.r.o.

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							2 399 767,11
HSV - Práce a dodávky HSV							2 096 945,30
1 - Zemní práce							502 243,55
1	K	113106123	Rozobráání stázeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic 6*1,8 chodník u přechodu v ul. Průmyslová	m ²	10,800	63,31	683,75
2	K	113107142	Odstřazení podkladu pl do 50 m ² živičných tl 100 mm ul. Průmyslová 16*56*0,5*pruh šířky 0,5m, nevázaní na stávající kryt 3*9*pro ostrůvek na přechodu 18*komunikace pod chodníkem Součet	m ²	76,000	153,00	11 626,00
3	K	113107143	Odstřazení podkladu pl do 50 m ² živičných tl 150 mm 70*0,5*pruh šířky 0,5m, nevázaní na stávající kryt, ul. Videňská	m ²	35,000	256,00	8 960,00
4	K	113202111	Vytrhání obrub kvadrátů obrubníků stojatých 30 dle situace	m	30,000	49,24	1 477,24
5	K	119001311	Buřní vrty pro plotové sloupky a sazenice D do 100 mm 60*0,875 pro sloupky 12*1,2*pro vopěry Součet	m	66,900	93,50	6 255,15
6	K	122102202	Odkopávky a prokopávky nezapečené pro silnice objemu do 1000 m ³ v hornině tř. 1 a 2 130* z přilehlých řezů	m ³	130,000	144,21	18 746,99
7	K	129103101	Čištění otevřených koryt vodotečí s dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině tř. 1 a 2 (28*28*26*0,3*0,3m ³ /bm odhad, úprava dna odvodňovacích příkopů	m ³	24,600	370,45	9 113,92
8	K	132101201	Hlubení rýh s do 1000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m ³ 0,5*0,35*62*pro DN400 0,5*0,35*4*3* pro přípoje Součet	m ³	21,735	212,00	4 607,82
9	K	132112801	Příčné kopané sondy 3x0,6m, hl.0,5m vE. závěsného zárypu 10*k odhalení stávajících sítí	kpl	10,000	556,90	5 568,97
10	K	141221113	Řízení zemní protlak hloubky do 6 m, největší průměru do 110 mm v hornině tř 1 a 2	m	109,000	931,50	101 533,50
11	M	286131801	Chráněná PE 110/194	m	105,000	55,10	6 005,99
12	K	162701803	Vozňrové přemístění přebytečného výkopku na sídliště sídků výhled zhotovitelem po dohodě s řezatorem	m ³	176,635	152,41	26 921,51

Doložka

dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění

Obec Vestec osvědčuje ve smyslu ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, že uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou obce Vestec na její 60. schůzi konané dne 25. 09. 2017 (usnesení č. URO 2017/09/20) tak, jak to vyžaduje ust. § 102 odst. 3 cit. zákona o obcích, čímž je splněna podmínka platnosti tohoto právního úkonu.

Ve Vestci dne 06. 10. 2017



Ing. Kateřina Vokounová
tajemnice

OBEC VESTEC

IČO: 00507644
Vestecská 3
252 60 Vestec