




Smlouva o dílo č. 578/2022

na kompletní dodávku stavebních prací

uzavřená

podle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
mezi smluvními stranami:



I. SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: Obec Vestec
Vestecká č.p. 3
252 50 Vestec

Zastoupená: p. Tiborem Švecem, starostou
IČ: 00507644

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 388054389/0800

Tel.: 313 035 503, 602 232 060

E-mail: info@vestec.cz

Zhotovitel: J.L.T. - stavební společnost, spol. s r.o.
Budějovická 701, 252 42 Jesenice u Prahy
Zastoupená: Ing. Pavlem Jágrem, jednatelem společnosti
Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 11065
IČO: 45792348
DIČ: CZ45792348
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Č. účtu: 133388475/0300
Tel: 241 931 490, 603 44 54 54
E-mail: jlt@jlt.cz

II. PŘEDMĚT SMLOUVY:

Předmětem smlouvy je provedení stavby:

"Vestec, parkoviště a chodník"

jedná se o realizaci Parkoviště restaurace u Klimešů a prodloužení chodníku v ul. Na Průhoně, a to v rozsahu výměr dle cenové nabídky č 578/2022 zhotovitele, která je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č.1 a dle projektové dokumentace firmy HW projekt s.r.o. Dílo je vymezeno touto smlouvou, projektovou dokumentací a výkazem výměr.

III. LHŮTA PLNĚNÍ:

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v termínu do 1.10.2022
2. Zhotovitel je povinen dokončit dílo dle této Smlouvy a předat je Objednavateli nejpozději do 45 – ti dní ode dne zahájení prací na díle dle této Smlouvy o dílo.
3. Objednatel předá zhotoviteli: - staveniště prosté práv třetích osob do 5 dnů před zahájením stavby, a to písemnou formou po uzavření této smlouvy, přičemž v zápisu uvede objednatel všechny podmínky, které je nutno dodržovat při jeho užívání.

V případě, že z důvodu nepříznivých klimatických podmínek nebude možné provádět práce v souladu s příslušnými ČSN a ON, bude termín předání zcela dokončeného díla posunut o dobu trvání nepříznivých klimatických podmínek.

IV. CENA ZA DÍLO:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu za provedené dodávky a práce na základě řádně vystavené faktury zhotovitele. Smluvní strany na základě odsouhlasených obchodních podmínek sjednávají níže uvedenou celkovou cenu díla, stanovenou na základě předaného projektu, v níž jsou zahrnuty veškeré v budoucnu vzniklé náklady zhotovitele, zejména cena materiálu, práce, zařízení staveniště, jeho provoz údržbu a následné vyklizení a takto stanovenou cenu není možno jakýmkoliv způsobem jednostranně zvýšit. Smluvní strany sjednávají následující cenu díla:

Smluvní strany se dohodly, že cena díla činí

SO 102 prodloužení chodníku v ul. Na Průhoně

298 505,- Kč

Celková cena díla bez DPH

298 505,- Kč

DPH bude účtována dle platných předpisů.

Slovy **Dvě stě devadesát osm tisíc pět set pět korun českých**

Zhotovitel provede případné vícepráce požadované objednatelem a konečná cena díla bude stanovena jako součin odsouhlasených výměr skutečně provedených prací a jednotkových cen uvedených v příloze této smlouvy. Pokud nebude cenová nabídka obsahovat shodnou položku, bude nová položka doceněna podle ceníku URS.

Podkladem pro sjednání výše uvedené ceny je cenová nabídka zhotovitele č. 578/2022, zpracovaná na základě předaných podkladů (projektová dokumentace a výkaz výměr) objednatelem, která je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č.1.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY:

- 1) Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada ceny díla bude uskutečňována postupně formou měsíčních plateb na základě dílčího plnění zhotovitele pro objednatele. Dílčím plněním se rozumí rozsah a cena skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem v běžném měsíci a zjištěných k poslednímu dni tohoto měsíce a tento den je dnem zdanitelného plnění.
- 2) Všechny faktury jsou splatné do 30 dnů po prokazatelném doručení. Pokud jsou faktury vráceny, začíná lhůta splatnosti teprve od prokazatelného doručení nové opravené faktury, přičemž termínem úhrady se rozumí den jejího odepsání z účtu objednatele.
- 3) Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení s předáním dokončeného díla, nejvýše však 3 % z ceny díla.
- 4) V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla dle vystavené faktury, vzniká zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 500,- za každý den prodlení platby.

VI. POVINNOSTI OBJEDNATELE:

- 1) Nejpozději při předání staveniště předá objednatel jeho základní směrové a výškové vytyčení a veškerá povolení a rozhodnutí od příslušných správních orgánů, potřebná k provádění stavby včetně stavebního povolení a DIR pokud jsou vydána. O předání staveniště bude sepsán a oběma stranami podepsán protokol.
- 2) Při předání staveniště předá objednatel i plochy, určené pro zařízení staveniště (dále jen „ZS“). V protokolu o předání staveniště bude uvedeno, že bylo předáno rovněž ZS.
- 3) Objednatel předá zhotoviteli projekt stavby ve dvou vyhotoveních:

do 5 dnů od účinnosti této smlouvy

- 4) Objednatel se zavazuje převzít dokončené dílo, a to do 5 dnů po oznámení zhotovitele o jeho dokončení a výzvě k jeho převzetí. Objednatel však není povinen dílo převzít, pokud toto dílo vykazuje vady a nedodělky bránící užívání. O předání a převzetí díla bude sepsán a smluvními stranami podepsán protokol, v němž budou uvedeny případné vady a nedodělky.

VII. POVINNOSTI ZHOTOVITELE:

- 1) Zhotovitel provede práce dle této smlouvy a dle předaného projektu v kvalitě dle předpisů a vyhlášek, platných pro provádění těchto prací.
- 2) Zhotovitel odpovídá za dodržení podmínek předaného stavebního povolení, dopravně inženýrského rozhodnutí a ostatních povolení a rozhodnutí, pokud jsou vydány.
- 3) Zhotovitel odpovídá za bezpečnost na staveništi, včetně nezbytného zajištění výkopů proti úrazům a nehodám. Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel.
- 4) Zhotovitel vyklidí staveniště do 5 dnů po podpisu protokolu o předání a převzetí díla nebo po odstranění posledních vad a nedodělků podle toho, co nastane později.
- 5) Zhotovitel bude vést stavební deník, do kterého bude zaznamenávat postupy prací a rozhodující údaje o stavbě. Deník bude trvale k dispozici na stavbě. Zápisy do stavebního deníku budou obě strany řešit do 3 pracovní dnů a výsledku jejich jednání bude opět proveden zápis do stavebního deníku. Technickému dozoru objednatele bude umožněn neomezený přístup na stavbu. Nebude-li na zápis jakékoli smluvní strany reagováno do tří pracovních dnů, považuje se tento za odsouhlasený druhou smluvní stranou.
- 6) Zhotovitel vyzve objednatele písemně zápisem do stavebního deníku k prověření zakrývaných prací min. 3 dny předem.
- 7) Od okamžiku podpisu protokolu o předání staveniště až do okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí díla nese nebezpečí vzniku škody na něm zhotovitel.

VIII. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ:

- 1) Smluvní strany zmocňují k jednání v rozsahu této smlouvy tyto své pracovníky:

Objednatel: Ing. Roman Kolařík, tel. 723 706 997

Zhotovitel: Ing. Jágr Lukáš, tel. 603 182 450

Objednatel je oprávněn změnit osobu stavebního technického dozoru, přičemž tato změna je účinná oznámením formou zápisu do stavebního deníku.

- 2) Záruční lhůta byla mezi smluvními stranami dohodnuta na 24 měsíců od data sepsání a podepsání protokolu o předání a převzetí dokončeného díla. Případné závady uplatněné objednatelem v záruční lhůtě, začne zhotovitel odstraňovat bez zbytečného odkladu, a to nejpozději do 7 dnů od jejich uplatnění na svůj náklad. Zároveň bude zhotovitel dbát, aby byly tyto závady odstraněny v termínu co možná nejkratším.
- 3) Tato smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží po 1 výtisku. Změny smlouvy se provádí písemně ve formě číslovaných dodatků k této smlouvě podepsaných oběma smluvními stranami, a to ve stejném počtu výtisků. V počtu 2 výtisků budou rovněž vyhotoveny veškeré písemnosti, které se na základě některého ustanovení této smlouvy mají stát její nedílnou součástí jako jedna z příloh.
- 4) Právní vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou výslovně upravené touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

V Jesenici dne **20. 09. 2022**

Objednatel:



OBEC VESTEC

IČO: 00507644
Vestecská 3
252 50 Vestec

Zhotovitel:



J.L.T.-stavební společnost, s.p.a.
Budějovická 701, 751 42 Jesenice
IČO: 45990344 DIČ: CZ45792348

Příloha č. 1 - Nabídkový rozpočet č. 578/2022 ze dne 24.5.2022

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: P1802/5

Stavba: Prodloužení chodníku v ul. Na Průhoně

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 24.05.2022

Objednatel:

Obec Vestec

IČ: 00507644

DIČ:

Zhotovitel:

J.L.T. - stavební společnost, spol. s r.o.

IČ: 45792348

DIČ: CZ45792348

Projektant:

HW PROJEKT s.r.o.

IČ: 27230601

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	298 504,87
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	298 504,87
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	298 504,87	62 686,02
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	361 190,89
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

OBEC VESTEC

IČO: 00507644

Vestecká 3

252 50 Vestec

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

J.L.T.-stavební společnost, spol. s r.o.
Budějovická 70/252 42 Jesenice
IČO: 45792348 DIČ: CZ45792348

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: P1802/5

Stavba: Prodloužení chodníku v ul. Na Průhoně

Místo:

Datum: 24.05.2022

Objednatel: Obec Vestec

Projektant: HW PROJEKT s.r.o.

Zhotovitel: J.L.T. - stavební společnost, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	298 504,87	361 190,89
SO102	SO 102 - Prodloužení chodníku v ul. Na Průhoně	278 504,87	332 471,69
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	20 000,00	24 200,00
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		298 504,87	361 190,89

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Prodloužení chodníku v ul. Na Průhoně

Objekt: SO102 - SO 102 - Prodloužení chodníku v ul. Na Průhoně

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Obec Vestec

Zhotovitel:

J.L.T. - stavební společnost, spol. s r.o.

Projektant:

HW PROJEKT s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 24.05.2022

IČ: 00507644

DIČ:

IČ: 45792348

DIČ: CZ45792348

IČ: 27230601

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	278 504,87
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	278 504,87
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	278 504,87	53 966,82
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	332 471,69
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

OBEC VESTEC

IČO: 00507644

Vestecká 3

252 50 Vestec

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

J.L.T. - stavební společnost, spol. s r.o.
Družstevní 701, 252 42 Jesenice
IČ: 45792348 DIČ: CZ45792348

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Prodloužení chodníku v ul. Na Průhoně

Objekt: SO102 - SO 102 - Prodloužení chodníku v ul. Na Průhoně

Místo:

Datum:

24.05.2022

Objednatel:

Obec Vestec

Projektant:

HW PROJEKT s.r.o.

Zhotovitel:

J.L.T. - stavební společnost, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	278 504,87
HSV - Práce a dodávky HSV	256 984,87
1 - Zemní práce	24 278,29
5 - Komunikace	85 797,78
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	126 961,00
99 - Přesuny hmot a sutí	2 051,03
997 - Přesun sutě	8 438,56
998 - Přesun hmot	9 458,21
VP - Vícepráce	21 520,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	278 504,87

ROZPOČET

Stavba: Prodloužení chodníku v ul. Na Průhoně

Objekt: SO102 - SO 102 - Prodloužení chodníku v ul. Na Průhoně

Místo: Datum: 24.05.2022
 Objednatel: Obec Vestec Projektant: HW PROJEKT s.r.o.
 Zhotovitel: J.L.T. - stavební společnost, spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

278 504,87

HSV - Práce a dodávky HSV

256 984,87

1 - Zemní práce

24 278,29

1	K	113107342	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl do 50 m2 (22+35)*1" odhad dle situace	m2	64,000	100,00	6 400,00
					57,000		
2	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 80,34*0,15+21,88*0,25 -64*0,1"odpočet odstranění asfalt. plochy Součet	m3	11,121	340,00	3 781,14
					17,521		
					-6,400		
					11,121		
3	K	162701R03	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku na skládku <i>skládka vybraná zhotovitelem po dohodě s investorem</i> 9"přebytečný výkopek	m3	11,121	220,00	2 446,62
					9,000		
4	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 6*0,15"přemístění ornice z mezideponie na ohumusování	m3	0,900	90,00	81,00
					0,900		
5	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 11,121*1,8	t	20,018	357,00	7 146,43
					20,018		
6	K	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 6"odměřeno ze situace	m2	6,000	56,00	336,00
					6,000		
7	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 6"odměřeno ze situace	m2	6,000	25,00	150,00
					6,000		
8	M	005724100	osivo směs travní parková 6*0,015	kg	0,090	180,00	16,20
					0,090		
9	K	181951102	Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 80,34+21,88	m2	102,220	35,00	3 577,70
					102,220		
10	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	6,000	15,00	90,00
11	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	6,000	15,00	90,00
12	K	185804312	Zalitií rostlin vodou plocha přes 20 m2 6*0,08	m3	0,480	340,00	163,20
					0,480		

5 - Komunikace

85 797,78

13	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm 78"skladba 3 - chodník nepojížděný ŠDb	m2	80,340	174,00	13 979,16
					78,000		
14	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm 12"skladba 4vozovka přejezdu chodníku ŠDb	m2	21,880	232,00	5 076,16
					12,000		
15	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	80,340	295,00	23 700,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			78"dle situace		78,000		
16	M	592451R01	dlažba zámková slepecká tl. 60mm červená (2,5+2,6+2*0,4)*0,4*1,03	m2	2,431	589,00	1 431,86
					2,431		
17	M	592450R01	dlažba zámková tl. 60mm šedá 78*1,03-2,431	m2	77,909	315,00	24 541,34
					77,909		
18	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	21,880	295,00	6 454,60
			2*6+vjezd parkoviště		12,000		
19	M	592453110	dlažba betonová zámková tl. 8 cm červená (6*1,6+8,75)*1,03	m2	15,360	458,00	7 034,88
					15,360		
20	M	592453R01	dlažba betonová zámková tl. 8 cm slepecká přírodní (9*0,4+2,73)*1,03	m2	6,520	549,00	3 579,48
					6,520		

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

126 961,00

21	K	914111111	Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	6,000	246,00	1 476,00
22	M	40444000	značka dopravní svíslá výstražná FeZn A1-A30 P1,P4 700mm 2"A6a	kus	2,000	994,00	1 988,00
					2,000		
23	M	40444052	značka dopravní svíslá STOP FeZn NK P6 700mm	kus	1,000	1 265,00	1 265,00
			1"dle situace		1,000		
24	M	40444110	značka dopravní svíslá zákazová B FeZn JAC 700 mm	kus	2,000	994,00	1 988,00
			1"B28 dle situace		1,000		
			1"P7 dle situace		1,000		
			Součet		2,000		
25	M	40444230	značka dopravní svíslá FeZn NK 500 x 500 mm	kus	1,000	762,00	762,00
			1"P8 dle situace		1,000		
26	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	6,000	600,00	3 600,00
			6"dle situace		6,000		
27	M	404452250	sloupek Zn 60 - 350	kus	6,000	1 180,00	7 080,00
28	K	916130R1	Stromová mříž litinová 2000x2000mm, vč.základu, mont+dot	ks	1,000	39 500,00	39 500,00
			1"dle situace		1,000		
29	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	76,000	360,00	27 360,00
30	M	59217023	obrubník betonový chodníkový 100x15x25cm 37,2+24,4+9+5,3"odměřeno ze situace	m	76,000	183,00	13 908,00
					76,000		
31	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	58,000	280,00	16 240,00
32	M	59217011	obrubník betonový zahradní 50x5x20 cm 35+23"odměřeno ze situace	m	58,000	98,00	5 684,00
					58,000		
33	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm 22+35	m	64,000	90,00	5 760,00
					57,000		
34	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	1,000	350,00	350,00

99 - Přesuny hmot a sutí

2 051,03

35	K	997221R01	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku se složením a hrubým urovnáním	t	14,145	145,00	2 051,03
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

997 - Přesun sutě

8 438,56

36	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101 0,065"základ odstraněné dopravní značky	t	0,065	288,00	18,72
					0,065		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
37	K	997223845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	14,080	598,00	8 419,84
			64*0,22		12,540		

998 - Přesun hmot

9 458,21

38	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	43,788	216,00	9 458,21
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

VP - Vícepráce

21 520,00

39	K	919732211	Styčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla s prořezáním	m	64,000	180,00	11 520,00
40	K	R001	Doplnění asfaltové vrstvy podél obruby v tl.50mm	m2	10,000	1 000,00	10 000,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Prodloužení chodníku v ul. Na Průhoně
Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 24.05.2022

Objednatel:
Obec Vestec

IČ: 00507644
DIČ:

Zhotovitel:
J.L.T. - stavební společnost, spol. s r.o.

IČ: 45792348
DIČ: CZ45792348

Projektant:
HW PROJEKT s.r.o.

IČ: 27230601
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				20 000,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				20 000,00
DPH základní	21,00%	ze	20 000,00	4 200,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		24 200,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

OBEC VESTEC

IČO: 00507644
Vestecká 3
252 50 Vestec

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

J.L.T.-stavební společnost, spol. s r.o.
Budějovická 701, 252 02 Jesenice
IČO: 45792348 DIČ: CZ45792348

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Prodloužení chodníku v ul. Na Průhoně

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum:

24.05.2022

Objednatel:

Obec Vestec

Projektant:

HW PROJEKT s.r.o.

Zhotovitel:

J.L.T. - stavební společnost, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

20 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

20 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

13 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

3 000,00

VRN7 - Provozní vlivy

4 000,00

2) Ostatní náklady

0,00

Zařízení staveniště

0,00

Projektové práce

0,00

Územní vlivy

0,00

Provozní vlivy

0,00

Jiné VRN

0,00

Kompletační činnost

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

20 000,00

ROZPOČET

Stavba: Prodloužení chodníku v ul. Na Průhoně

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 24.05.2022

Objednatel: Obec Vestec

Projektant: HW PROJEKT s.r.o.

Zhotovitel: J.L.T. - stavební společnost, spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

20 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

20 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

13 000,00

1	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

3 000,00

3	K	030001000	Zařízení staveniště dle POV stavby (zřízení, provoz, odstranění)	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------

VRN7 - Provozní vlivy

4 000,00

4	K	079002000	Ostatní provozní vlivy - Dopravní opatření v průběhu stavby vč. návrhu a jeho projednání s Policií ČR	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------

VP - Vícepráce

0,00

Doložka

dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění

Obec Vestec osvědčuje ve smyslu ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, že uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou obce Vestec na její 52. schůzi konané dne 08. 08. 2022 (usnesení č. URO 2022/08/06) tak, jak to vyžaduje ust. § 102 odst. 3 cit. zákona o obcích, čímž je splněna podmínka platnosti tohoto právního úkonu.

Ve Vestci dne 20. 09. 2022


.....
OBEC VESTEC
IČO: 00507644
Vestecká 3
252 50 Vestec

Ing. Kateřina Vokounová
tajemnice