



SMLOUVA O DÍLO

mezi

DAP. a.s.

(Zhotovitel)

a

Obec Vestec

(Objednatel)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany:

DAP. a.s., IČO: 26508583, DIČ: CZ26508583, se sídlem Sarajevská 1498/17, 120 00 Praha 2, e-mail: dap@dap.cz, bankovní spojení: Oberbank AG Česká republika, číslo účtu: 2171127152/8040, spisová značka: B 7520 vedená u Městského soudu v Praze s, zastoupená Mgr. Petrem Ondráškem, předsedou představenstva (dále jen „**Zhotovitel**“)

a

Obec Vestec, IČO:00507644, se sídlem: Vestecká 3, 252 50 Vestec, e-mail: info@vestec.cz, bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 388054389/0800, zastoupená Tiborem Švecem, starostou obce (dále jen „**Objednatel**“)

(Zhotovitel a Objednatel dále označováni jednotlivě jako „**Smluvní strana**“ a společně jako „**Smluvní strany**“)

uzavřely v souladu s ust. § 1746 a ust. § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“) tuto

SMLOUVU O DÍLO

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- A. Smluvní strany uzavřely dnešního dne rámcovou smlouvu o dílo dle ust. § 1746 a § 2586 a násl. občanského zákoníku (dále jen „**Smlouva**“) jejímž předmětem je závazek Zhotovitele provádět pro Objednatele činnosti specifikované v této Smlouvě (dále jen „**Dílo**“), a závazek Objednatele řádně provedené Dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.
- B. Smluvní strany po vyhodnocení vzájemných vztahů a předpokladů zajišťujících splnění povinností a zajištění práv konstatují, že jsou dány všechny podmínky, aby se vztahy vzniklé z dalšího ujednání řídily ustanoveními občanského zákoníku a souvisejících předpisů, a proto následujícím ujednáním uzavírají tuto Smlouvu.

SE SMLUVNÍ STRANY DOHODLY NA NÁSLEDUJÍCÍM:

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Název díla: Rekonstrukce autobusové zastávky OC Vestec(směr Jesenice)
- 1.2 Místo provedení díla: Praha, Středočeský kraj.
- 1.3 Jestliže je budou mít Smluvní strany k dispozici, dílo bude zhotoveno v souladu s následujícími dokumenty:
- 1.3.1 Projektová dokumentace
 - 1.3.2 Plánek místa provedení Díla
 - 1.3.3 Dokumentace inženýrských sítí
- 1.4 Zhotovitel se zavazuje dodržovat a respektovat veškeré změny interních předpisů Objednatele a právních předpisů, které se týkají činností prováděných na základě této Smlouvy, i pokud k nim dojde během provádění Díla. Tyto změny budou řešeny písemnými dodatky k této Smlouvě.
- 1.5 Zhotovitel podpisem této Smlouvy prohlašuje, že veškeré dokumenty a pokyny uvedené v této Smlouvě a jejich přílohách mu byly řádně a včas předány před podpisem této Smlouvy nebo je má jinak v dispozici, že je s jejich obsahem seznámen a zavazuje se je dodržovat.
- 1.6 Zhotovitel pověřuje tyto osoby oprávněné jednat za Zhotovitele ve věcech technických :
- Michal Trnka, tel:725 712 766, e-mail : trnka@dap.cz
- David Malinovský, tel : 602 151 489, email : malinovsky@dap.cz
- 1.7 Objednatel pověřuje tyto osoby oprávněné jednat za Objednatele ve věcech technických:
- Ing.Roman Kolařík, tel: 723 706 997, e-mail: rkolarik@vestec.cz

2 PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele následující činnosti:rekonstrukce havarijního stavu povrchu autobusové zastávky OC Vestec(směr Jesenice), a to na základě cenové nabídky č.247/25, s odbornou péčí, řádně, v prvotřídní kvalitě, ve sjednané době a na svůj náklad a nebezpečí a závazek Objednatele řádně provedené Dílo bez vad od Zhotovitele převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu ve smyslu čl. 3 této Smlouvy.

3 CENA ZA DÍLO

- 3.1 Cena za Dílo je stanovena ve výši 1 624 541,42 Kč bez DPH.

341 153,70 Kč 21% DPH

1 965 695,12 Kč s DPH

- 3.2 Cena Díla je za kompletní, řádné a včasné provedení Díla, je platná po celou dobu realizace, pokud nedojde ke zvýšení cen dle čl. 3.3 této Smlouvy, a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací Díla.
- 3.3 Provedení veškerých případných víceprací, změny technologií nebo materiálů, doplňky nebo rozšíření či zúžení Díla musí být vždy předem písemně odsouhlaseny oběma Smluvními stranami.

4 DOBA PLNĚNÍ DÍLA

- 4.1 Doba provádění Díla dle čl. 2 Smlouvy je stanovena takto:

Předání staveniště: 1.7.2025

Termín zahájení: 1.7.2025

Termín dokončení: 31.8.2025

5 PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

- 5.1 Zhotovitel nese plnou odpovědnost za plnění pracovněprávních předpisů ve vztahu k českým i zahraničním pracovníkům a subdodavatelům, které využívá při zhotovení Díla včetně případně uložených sankcí za nedodržení těchto pracovněprávních předpisů. V případě, že zhotovitel zaměstná zaměstnance ze zahraničí, prohlašuje, že budou mít příslušná povolení k pobytu a k zaměstnání na území České republiky.
- 5.2 Zhotovitel je oprávněn využít k realizaci Díla třetích osob jako subdodavatelů.

- 5.3 Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za plnění bezpečnostních předpisů vztahujících se k výkonu práce a ochraně zdraví všech osob, které se jakýmkoliv způsobem budou podílet na plnění Díla. Zhotovitel se taktéž zavazuje, že bude společně se všemi osobami, které se jakýmkoliv způsobem budou podílet na plnění Díla, řádně dodržovat veškeré zásady a pravidla BOZP Objednatele.
- 5.4 Zhotovitel je povinen zajistit svým zaměstnancům a spolupracujícím subdodavatelům veškeré pracovní a ochranné pomůcky (prostředky) potřebné ke zhotovení Díla a zajistit jejich řádné používání. Objednatel je oprávněn kontrolovat, zda tyto osoby mají vyhovující pracovní a ochranné prostředky.
- 5.5 V průběhu realizace Díla je Zhotovitel povinen udržovat staveniště či místo plnění Díla uklizené, v čistotě a pořádku včetně všech vnitřních prostor, které souvisí s prováděním Díla a které byly výstavbou a dopravou materiálů dotčeny. Zhotovitel uvede všechny povrchy dotčené stavbou Díla do původního stavu a odstraní ze staveniště či místa plnění Díla přebytečný materiál, který již nepotřebuje pro realizaci Díla. V případě jakéhokoli narušení či poškození okolních prostor v době plnění Díla Zhotovitelem, uvede Zhotovitel poškozené prostory bezodkladně do původního stavu, respektive nejpozději ke dni předání Díla Objednateli. Pokud tak Zhotovitel neučiní, má Objednatel právo tyto prostory uvést do původního stavu a odstranit škody sám či prostřednictvím třetích osob a náklady vzniklé Objednateli s odstraňováním škod a uvedením prostor do původního stavu uhradí Objednateli Zhotovitel.
- 5.6 Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti Objednatele na provedení zkoušky nebo kontroly jím prováděného Díla a tuto kontrolu Objednateli bezodkladně po jeho žádosti umožnit. Zhotovitel je dále povinen umožnit Objednateli kontrolu v místě plnění Díla, která se týká dokladů souvisejících s realizací Díla. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu oznámit Objednateli jakoukoliv skutečnost, která má vliv na řádný a bezpečný výkon pracovní činnosti jeho zaměstnanců či spolupracujících osob (např. ztráta řidičského oprávnění, absence zákonného zdravotního pojištění atd.). Současně je Zhotovitel povinen Objednateli neprodleně oznámit jakoukoliv skutečnost, která by mohla mít, byť i částečně, vliv na schopnost Zhotovitele plnit jeho povinnosti vyplývající z této Smlouvy. Takovým oznámením však Zhotovitel není zbaven povinnosti nadále plnit povinnosti vyplývající mu z této Smlouvy.
- 5.7 Smluvní strany se zavazují v průběhu plnění této Smlouvy i po jejím ukončení zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví v souvislosti s plněním Smlouvy. Tato povinnost mlčenlivosti se vztahuje na všechny zaměstnance a spolupracovníky Smluvních stran i po skončení trvání této Smlouvy.
- 5.8 Smluvní strany se též zavazují k poskytnutí veškeré případné součinnosti při plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Tyto povinnosti trvají i po ukončení této Smlouvy.
- 5.9 Zhotovitel je oprávněn provádět jakékoliv zápočty svých pohledávek vůči Objednateli proti jakýmkoliv závazkům Zhotovitele vůči Objednateli, postupovat jakákoliv svoje práva a pohledávky vůči Objednateli na třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

- 5.10 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště či místa provádění Díla o veškerých pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy. Zejména je povinen vést denní záznamy a údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti prací, údaje o počtu zaměstnanců a subdodavatelů, údaje o porušení BOZP, PO, o pracovních úrazech zaměstnanců a subdodavatelů a apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím Díla Objednatelům či odstraněním poslední vady a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí Díla. Zhotovitel je povinen po předání Díla, resp. po odstranění všech vad a nedodělků tento stavební deník odevzdat Objednateli.

6 POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE

- 6.1 Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za případné poškození a zničení materiálů, zařízení, mechanismů, pracovních strojů a pomůcek, které mu byly svěřeny, jakož i za rozpracovanou nebo vybudovanou část Díla, a to až do okamžiku převzetí Díla, nebo jeho části Objednatel, včetně nebezpečí škod na zdraví, majetku nebo dalších věcech třetích osob a za uložené správní sankce v souvislosti s prováděním Díla (např. v důsledku nedodržení termínů postupu prací, uzavírek a dopravních omezení). To neplatí, nemohl-li Zhotovitel poškození a zničení zabránit ani jej předvídat, k poškození došlo třetími osobami nevhodným zacházením, nedostatečnou údržbou či úmyslným jednáním.
- 6.2 Zhotovitel je povinen pojistit sebe pro případ odpovědnosti za škody vzniklé při výkonu jeho podnikatelské činnosti, resp. za škody a rizika související s realizací předmětu plnění dle této Smlouvy vůči Objednateli či třetím osobám, jejich majetku či zdraví, a své pracovníky pro případ své odpovědnosti za škodu vzniklou v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. Pojistná smlouva musí být platná po celou dobu realizace plnění Díla.
- 6.3 Pro případ, že se v České republice změní podmínky nebo právní předpisy týkající se odpovědnosti za škodu, Zhotovitel se zavazuje udržovat pojištění v takovém rozsahu a pojistném krytí, jak je dotčeno touto změnou a případně rozšíří rozsah pojistného krytí takovým způsobem, jaký může Objednatel v dané době odůvodněně požadovat.

7 PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

- ~~7.1~~ Objednatel před zahájením prací předá místo plnění pověřenému zástupci Zhotovitele.
- 7.2 Objednatel je oprávněn prostřednictvím své kontaktní osoby určené v souladu s touto Smlouvou zadávat Zhotoviteli úkony v souladu s ustanoveními této Smlouvy.
- 7.3 Objednatel je oprávněn kontrolovat v kterékoli fázi provádění Díla, a to buď osobně nebo prostřednictvím pověřených osob. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi a příslušnou dokumentací, je Objednatel oprávněn požadovat, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním Díla a Dílo prováděl řádným způsobem dle poučení Objednatele. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené dodatečné lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by nepochybně vedl k podstatnému porušení dílčí smlouvy o dílo, je Objednatel oprávněn od dílčí smlouvy o dílo odstoupit. V případě odstoupení od smlouvy z těchto důvodů vzniká Objednateli nárok na náhradu škody, která mu tímto chybným postupem Zhotovitele vznikla.

8 ZPŮSOB PROVEDENÍ DÍLA, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PROVEDENÉHO DÍLA

- 8.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho včasným a řádným dokončením a předáním provedeného Díla Objednateli v místě provedení Díla. Dílo se považuje za dokončené, nemá-li žádné, při vynaložení odborné péče zjistitelné vady a nedodělky, které by samostatně či ve svém souhrnu bránily či výrazně omezovaly užívání Díla. Předáním provedeného Díla se rozumí předání provedeného Díla Zhotovitelem a jeho převzetí Objednatelem. Předání a převzetí provedeného Díla bude potvrzeno předávacím protokolem, který bude podepsán oběma Smluvními stranami. Není-li výslovně dohodnuto jinak, Objednatel požaduje na Zhotoviteli plnění Díla vcelku nikoli pouze v jeho části. Objednatel v takovém případě není povinen přijmout částečné plnění Díla. V případě, že Objednatel odmítne účast na přejímacím řízení, popřípadě odmítne podepsat předávací protokol, popřípadě Dílo převzít, bude Dílo považováno za předané a převzaté dnem stanoveným dle čl. 8 odst. 8.2 této Smlouvy.
- 8.2 K převzetí provedeného Díla vyzve Zhotovitel Objednatele nejméně tři (3) pracovní dny před navrženým termínem předání provedeného Díla, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak. Objednatel navržený termín předání a převzetí Díla Zhotoviteli potvrdí nebo mu oznámí jiný termín předání a převzetí Díla, který nebude později než pět (5) pracovních dnů od Zhotovitelem navrženého termínu předání a převzetí Díla. Předání řádně dokončeného Díla dle příslušné objednávky Objednatele musí být přítomna kontaktní osoba Zhotovitele či její zástupce, která je uvedena v této Smlouvě. Objednatel je povinen si provedené Dílo řádně prohlédnout za účasti své kontaktní osoby, nebo zabezpečit prohlídku provedeného Díla jinou odpovědnou osobou.

- 8.3 V předávacím protokole provedeného Díla se vždy uvedou identifikační údaje Smluvních stran, dále údaje o tom, zda provedené Dílo vykazuje vady a nedodělky či nikoliv, prohlášení Objednatele, zda Dílo přejímá nebo nepřejímá. Součástí předávacího protokolu bude i případná dohoda o způsobu odstranění vad a nedodělků s určením konkrétního termínu a podpisy osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele.

9 FAKTURACE

- 9.1 Fakturaci bude provádět Zhotovitel formou dílčích faktur po ukončení každého kalendářního měsíce. k 25. dni každého měsíce předá Zhotovitel Objednateli soupis všech skutečně bezvadně provedených prací za dané období, a to uvedených včetně výměr, zpracovaný v členění a cenách dle nabídky Zhotovitele. V rámci soupisu bude zjevné čerpání položek od počátku stavby do konce a také kolik zbývá k dočerpání. Objednatel se zavazuje se k soupisu Zhotovitele vždy vyjádřit. Na základě Objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací Zhotovitel vystaví dílčí fakturu, jejíž součástí bude Objednatelem podepsaný soupis provedených prací. Pokud nebude seznam prací odsouhlasen Objednatelem, nemá Zhotovitel právo na zaplacení té části ceny díla, která se vztahuje k pracím, jejichž provedení nebylo Objednatelem odsouhlaseno, shodně jako té části ceny díla, u níž, bude Objednatelem poukázáno na vadu či bude označena vadnou.
- 9.2 Právo na vystavení konečného daňového dokladu (faktury) za provedení Díla vzniká Zhotoviteli předáním Díla a jeho převzetím Objednatelem.
- 9.3 Podkladem pro fakturaci ceny za Dílo provedené na základě této Smlouvy bude předávací protokol dle čl. 8 této Smlouvy.
- 9.4 Každá faktura vystavená Zhotovitelem musí splňovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle příslušných právních předpisů, zejm. pak podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Přílohou každé faktury bude kopie předávacího protokolu.
- 9.5 Nedohodnou-li se Smluvní strany písemně jinak, bude faktura vždy zaslána na adresu sídla Objednatele, případně do datové schránky Objednatele, případně na e-mailovou adresu Objednatele info@vestec.cz případně bude doručena Objednateli osobně.
- 9.6 Splatnost všech faktur vystavených na základě této Smlouvy činí třicet (30) kalendářních dnů od data vystavení faktury. Závazek Objednatele uhradit vystavenou fakturu Zhotoviteli je splněn dnem připsání příslušné částky na účet Zhotovitele. Platba bude provedena formou bankovního převodu na bankovní účet Zhotovitele uvedený ve faktuře.

- 9.7 Objednatel se pro případ prodlení s kteroukoli peněžitou povinností plynoucí z této Smlouvy zavazuje uhradit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny Díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení, která je splatná do 10 (deseti) dnů od doručení výzvy Zhotovitele. Sjednáním ani úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok Zhotovitele na zákonný úrok z prodlení ani na případný nárok na náhradu škody. Ustanovení o smluvní pokutě je plně oddělitelné od ostatních ustanovení této Smlouvy a závazky v něm uvedené jsou plny vymahatelné i v případě zániku Smlouvy od samého počátku.

10 ZÁRUKA ZA JAKOST A ODPOVĚDNOST ZA VADY

- 10.1 Zhotovitel se zaručuje a odpovídá za to, že předané plnění:

- a) bude možno použít v podmínkách České republiky;
- b) bude mít požadované, popř. právními předpisy stanovené, vlastnosti;
- c) bude v souladu s právními předpisy a technickými normami platnými v České republice;
- d) bude způsobilé pro použití k určenému či obvyklému účelu;
- e) bude bez konstrukčních, výrobních a vzhledových či jiných vad;
- f) bude bez právních vad; Zhotovitel v této souvislosti zaručuje Objednateli, že ohledně prací či materiálu použitého k provedení Díla nebude veden žádný soudní spor;
- g) bude bezpečné, zejména že nebude obsahovat materiály a jiné nebezpečné látky a věci, které se mohou stát nebezpečným odpadem ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.

- 10.2 Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za Dílo v délce třiceti šesti (36) kalendářních měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí provedeného Díla dle dílčí smlouvy o dílo Objednatelem. Pokud se tak Smluvní strany dohodnou, prodlužuje se záruční doba o dobu provádění oprav případných vad či nedodělků Díla.

- 10.3 Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost provedení Díla, za správnost a úplnost provedení prací uvedených v dílčí smlouvě o dílo, a to v jejím rozsahu, dle doložené projektové dokumentace, technologických předpisů, norem a souvisejících právních předpisů. Zhotovitel během záruční doby odpovídá za bezvadnost předmětu Díla, tj. zejména odpovídá za všechny vlastnosti, které má Dílo mít. Dále Zhotovitel zárukou přejímá závazek, že Dílo bude po tuto dobu způsobilé pro použití ke smluvenému, jinak k obvyklému účelu, a že si zachová smluvené, jinak obvyklé vlastnosti. Stavební práce mají vady, jestliže nebyly provedeny v souladu s touto Smlouvou nebo porušil-li Zhotovitel tuto Smlouvu. Za vady se považují i vady v dokladech a dokumentech. Objednatel je povinen záruční vady oznámit Zhotoviteli písemně nejpozději do deseti (10) kalendářních dnů od jejich zjištění.

- 10.4 Zhotovitel v rámci odpovědnosti za vady odpovídá za vady, které má Dílo v okamžiku jeho převzetí Objednatelem, i když se vada stane zjevnou až po této době. Zhotovitel odpovídá rovněž za jakoukoliv vadu, jež vznikne po okamžiku převzetí Díla Objednatelem, jestliže je způsobena porušením povinnosti Zhotovitele. Objednatel je povinen takto zjištěné vady oznámit Zhotoviteli nejpozději do deseti (10) dnů od jejich zjištění.
- 10.5 Zhotovitel neodpovídá za mechanické poškození díla, kterému nebylo možné zabránit ani jej předvídat, ani za poškození způsobené třetími osobami nevhodným zacházením (tedy zacházením v rozporu s pokyny Zhotovitele či výrobce zařízení), nedostatečnou údržbou či úmyslným jednáním. V případě, že bude odpovědnost Zhotovitele za konkrétní vadu či poškození sporná, není Zhotovitel povinen zajistit její odstranění.
- 10.6 V případě výskytu vad, na které se vztahuje záruka dle této Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje odstranit vady do sedmi (7) pracovních dnů. Pokud vzhledem k charakteru vad nebo nedodělků nemohou být odstraněny ve lhůtách uvedených výše, je Zhotovitel povinen vady nebo nedodělků odstranit nejpozději do deseti (10) pracovních dnů po jejich zjištění, pokud se s Objednatelem písemně nedohodne na jiné lhůtě. O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel zápis, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá uznat vadu za odstraněnou.
- 10.7 Neodstraní-li Zhotovitel vady nebo nedodělků Díla ve lhůtě podle této Smlouvy může Objednatel po předchozím vyrozumění Zhotovitele vadu nebo nedodělek odstranit sám, na náklady Zhotovitele, nebo je nechat odstranit na náklady Zhotovitele třetí osobou.
- 10.8 V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nejsou uvedeny v zadávací dokumentaci potřebné k provedení Díla, lze použít pouze takových, které v době realizace Díla budou v souladu s platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami. Jakékoliv změny oproti zadávací dokumentaci Díla musí být předem odsouhlaseny Objednatelem a stavebním dozorem.
- 10.9 Objednatel je oprávněn práva plynoucí ze záruky za jakost postoupit na třetí osobu při prodeji, darování či jiném převodu předmětu díla pouze se souhlasem Zhotovitele.

11 Odstoupení od smlouvy

- 11.1 Smluvní strana může od této Smlouvy odstoupit, stanoví-li to zákon nebo tato Smlouva. Odstoupením od Smlouvy není dotčen nárok Smluvní strany, která odstoupila od Smlouvy, na náhradu případné škody a na zaplacení smluvní pokuty.
- 11.2 Za podstatné porušení této Smlouvy Zhotovitelem se považuje zejména následující:
- 11.2.1 I přes písemné upozornění Objednatele Zhotovitel brání nebo jinak znemožňuje provedení kontrol nebo zkoušek Díla nebo jeho části Objednateli;

- 11.2.2 Zhotovitel, jeho zaměstnanci či jeho subdovatelé opakovaně nebo hrubým způsobem porušují pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné právní předpisy;
 - 11.2.3 Zhotovitel se přes opakované písemné upozornění zaslané mu Objednavatelem dostal do prodlení o více než patnáct (15) dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených mu touto Smlouvou, např. s předáním dokončeného Díla;
 - 11.2.4 Zhotovitel opakovaně nebo závažným způsobem nerealizuje Dílo v souladu s touto Smlouvou;
 - 11.2.5 Zhotovitel nedodržel sjednanou kvalitu, množství, jakost či závažně porušil technologické postupy během zhotovení;
 - 11.2.6 V průběhu insolvenčního řízení byl zjištěn úpadek Zhotovitele, insolvenční návrh na Zhotovitele byl zamítnut pro nedostatek majetku nebo bylo rozhodnuto o zrušení Zhotovitele a jeho vstupu do likvidace.
- 11.3 Za podstatné porušení této Smlouvy Objednatelem se považuje:
- 11.3.1 Objednatel se dostal do prodlení s úhradou faktury o více než třicet (30) kalendářních dnů po splatnosti této faktury, kterou přijal a nevrátil v souladu s podmínkami stanovenými touto Smlouvou;
 - 11.3.2 V průběhu insolvenčního řízení byl zjištěn úpadek Objednatele, insolvenční návrh na Objednatele či věřitele byl zamítnut pro nedostatek majetku nebo bylo rozhodnuto o zrušení Objednatele a jeho vstupu do likvidace či byla proti Objednateli nařízena exekuce, která ohrožuje jeho schopnost uhradit cenu Díla;
 - 11.3.3 Objednatel neposkytuje Zhotoviteli pro realizaci díla dostatečnou součinnost;
- 11.4 V případě podstatného porušení Smlouvy jednou Smluvní stranou je druhá Smluvní strana oprávněna od této Smlouvy či od kterékoliv ze svých objednávek odstoupit. Před odstoupením od Smlouvy je Smluvní strana povinna druhou Smluvní stranu vyzvat k napravení situace, která naplňuje některý z důvodů odstoupení dle této Smlouvy či dle zákona, a poskytnout této přiměřenou lhůtu k nápravě, a to alespoň deset (10) dnů.
- 11.5 Smlouva zaniká okamžikem doručení oprávněného odstoupení od Smlouvy druhé Smluvní straně. Zhotovitel je v takovém případě povinen předat Objednateli staveniště a provést závěrečné vyúčtování částečné realizace Díla, včetně materiálů, které Zhotovitel na staveniště dodal, ale dosud nezpracoval do předmětu Díla – vlastnické právo k těmto materiálům přechází okamžikem úhrady závěrečného vyúčtování na Objednatele, Zhotovitel není povinen tyto převzít zpět ani ze staveniště odvážet. Objednatel není v takovém případě oprávněn odmítnout převzetí staveniště.
- 11.6 Tato Smlouva může být ukončena písemnou dohodou Smluvních stran.

12 DALŠÍ UJEDNÁNÍ

- 12.1 Objednatel zajistí Zhotoviteli předání seznamu bezpečnostních rizik před zahájením provádění Díla.
- 12.2 Stavenišťem se rozumí Zhotovitelem ohraničený prostor, který slouží pro provádění Díla. Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty, zařízení a jiné věci movité, které po dobu provádění Díla slouží provozním, sociálním, hygienickým a výrobním potřebám Zhotovitele při plnění této Smlouvy a jsou umístěny v prostoru staveniště.
- 12.3 Zařízení staveniště se zavazuje vybudovat a zabezpečit vlastním nákladem Zhotovitel, který rovněž nese i náklady na vybudování, provoz, údržbu a úklid staveniště či místa plnění Díla. Ke dni dokončení Díla Zhotovitel staveniště vyklidí a předá jej protokolárně Objednateli, a to ve stavu odpovídajícím projektovým podmínkám, prostě všech právních i věcných vad včetně práv třetích osob v předem stanovených termínech.
- 12.4 Zhotovitel se zavazuje vyzvat Objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zabudované nebo budou nepřístupné, nejméně dva (2) pracovní dny před jejich provedením zápisem ve stavebním deníku. Pokud se Objednatel na kontrolu nedostaví nebo neprovede kontrolu těchto prací jiná pověřená osoba, bude Zhotovitel v práci pokračovat.
- 12.5 Vyjádření o případné existenci inženýrských sítí zajistí Objednatel.
- 12.6 Veškerá korespondence, pokyny, oznámení, žádosti, záznamy a jiné dokumenty vzniklé na základě této Smlouvy mezi Smluvními stranami nebo v souvislosti s ní budou vyhotoveny v písemné formě v českém jazyce a doručují se buď osobně nebo doporučenou poštou, či e-mailem či prostřednictvím datové schránky, k rukám a na doručovací adresy Smluvních stran dle této Smlouvy. Smluvní strany se v případě doručování zásilek formou doporučených dopisů dohodly tak, že zásilka je považována za doručenou třetí (3.) den po dni jejího odeslání prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu příslušné Smluvní strany dle této Smlouvy, a to i v případě, kdy ji adresát odmítne převzít nebo si ji nevyzvedne.

13 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 13.1 Právní vztahy vyplývající z této Smlouvy se řídí výhradně právem České republiky, zejména občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími. Veškeré spory mezi Smluvními stranami vznikající z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní budou řešeny, pokud možno, nejprve smírně. Nebude-li smírného řešení dosaženo, budou veškeré spory z této Smlouvy řešeny podle § 89a zákona č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád, v aktuálním znění, před příslušným soudem České republiky, kdy místně příslušným soudem bude soud dle místa sídla Objednatele se zachováním věcné příslušnosti tohoto soudu.
- 13.2 Jakékoliv změny či ujednání týkající se této Smlouvy mohou smluvní strany provádět pouze po vzájemné dohodě, formou písemných vzestupně číslovaných dodatků, podepsaných oběma Smluvními stranami. Jiné písemnosti obsahující projevy stran nebo osob oprávněných je zastupovat, jako jsou zejména zápisy, protokoly, stavební deník, nejsou změnami ani doplňky této Smlouvy.
- 13.3 Smluvní strany výslovně vylučují aplikaci ust. § 558 odst. 2 a § 1765 odst. 1 občanského zákoníku, tedy berou na sebe nebezpečí změny okolností
- 13.4 Objednatel není oprávněn bez souhlasu Zhotovitele postoupit jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za Zhotovitelem třetí osobě.
- 13.5 Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatným, nevymahatelným nebo neúčinným, nedotýká se tato neplatnost, nevymahatelnost či neúčinnost ostatních ustanovení této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit do pěti (5) pracovních dnů po doručení výzvy druhé Smluvní strany neplatné, nevymahatelné nebo neúčinné ustanovení ustanovením platným, vymahatelným a účinným se stejným nebo obdobným obchodním a právním smyslem, případně uzavřít novou Smlouvu.
- 13.6 Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každý bude považován za prvopis. Jeden (1) stejnopis obdrží Objednatel a jeden (1) stejnopis obdrží Zhotovitel.

- 13.7 Tato Smlouva je vyhotovena v českém jazyce a tato verze bude rozhodující bez ohledu na jakýkoli její překlad, který může být pro jakýkoli účel pořízen.
- 13.8 Tato Smlouva představuje úplnou dohodu stran o předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá jejich předchozí ujednání v této věci. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.
- 13.9 Smluvní strany po přečtení této Smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato Smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze smluvních stran. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

za Zhotovitele **KONTROLOVAL TŘ**

za Objednatele

DAP. a.s.

Jméno: Mgr. Petr Ondrášek

Funkce: předseda představenstva

Datum: 18.6.2025

Místo: Praha

Obec Vestec

Jméno: Tibor Švec

Funkce: starosta obce

Datum: 20. 06. 2025

Místo: Vestec



DAP. a.s.

Sarajevská 1498/17, PRAHA 2, 120 00

tel.: 222 560 202, fax: 222 560 404

Přílohy:

DLAŽDIČSKO-ASFALTÉRSKÉ PRÁCE

Příloha č. 1 – Cenová nabídka č. 247/25 ze dne 28.5.2025

OBEC VESTEC

IČO: 00507644

Vestecská 3

252 50 Vestec

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 19-5-25 Stavba: Rekonstrukce autobusové zastávky OC VESTEC

KSO: ul. Vídeňská CC-CZ: 19. 5. 2025
Místo:

Zadavatel: IČ: DIČ:

Zhotovitel: IČ: DIČ:

Projektant: IČ: DIČ:

Zpracovatel: IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		1 624 541,42
DPH základní snižená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 1 624 541,42
	12,00%	Výše daně 341 153,70
Cena s DPH		0,00
v CZK		1 965 695,12

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: 19-5-25

Stavba: Rekonstrukce autobusové zastávky OC VESTEC

Místo: ul. Vídeňská

Datum: 19. 5. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

19-5-25	Rekonstrukce autobusové zastávky OC VESTEC	1 624 541,42	1 965 695,12
		1 624 541,42	1 965 695,12

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: **Rekonstrukce autobusové zastávky OC VESTEC**

KSO:
 Místo: ul. Vídeňská

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
 Datum: 19. 5. 2025
 IČ:
 DIČ:
 IČ:
 DIČ:
 IČ:
 DIČ:
 IČ:
 DIČ:

Cena bez DPH	1 624 541,42		
DPH základní snížená	Základ daně 1 624 541,42 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00%	Výše daně 341 153,70 0,00
Cena s DPH	v CZK 1 965 695,12		

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce autobusové zastávky OC VESTEC

Místo:

ul. Vídeňská

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

19. 5. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		1 624 541,42
HSV - Práce a dodávky HSV		1 508 541,42
1 - Zemní práce		335 987,26
4 - Vodorovné konstrukce		20 608,00
5 - Komunikace pozemní		699 320,65
8 - Vedení trubní dálková a přípojná		43 630,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		244 197,79
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot		129 370,21
998 - Přesun hmot		35 427,51
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		116 000,00
VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce		20 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště		30 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost		6 000,00
VRN6 - Územní vlivy		30 000,00
VRN7 - Provozní vlivy		30 000,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce autobusové zastávky OC VESTEC

Místo: ul. Vídeňská

Datum: 19. 5. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

1 624 541,42

1 508 541,42

D 1		Zemní práce				335 987,26	
13	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	36,600	110,00	4 026,00 CS ÚRS 2025 01
	W		0,5*62,8		31,400		
	W		0,5*10,4		5,200		
	W		Součet		36,600		
7	K	113106151	Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva ručně	m2	127,891	148,00	18 927,87 CS ÚRS 2025 01
	W		2,9*25,4		73,660		
	W		(2,9*16,75)/2		24,288		
	W		(2,9*20,65)/2		29,943		
	W		Součet		127,891		
24	K	113107121	Odstanění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm ručně	m2	36,600	264,00	9 662,40 CS ÚRS 2025 01
4	K	113107122	Odstanění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm ručně	m2	62,800	396,00	24 868,80 CS ÚRS 2025 01
63	K	113107132	Odstanění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm ručně	m2	127,891	1 300,00	166 258,30 CS ÚRS 2025 01
1	K	113154518	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š do 0,5 m pl do 500 m2	m2	125,600	246,00	30 897,60 CS ÚRS 2025 01
	W		62,8*2		125,600		
2	K	113154528	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 m pl do 500 m2	m2	62,800	142,00	8 917,60 CS ÚRS 2025 01
11	K	113202111R2	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	126,050	75,90	9 567,20
	W		17+62,8+20,85+25,4		126,050		
25	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	4,250	1 060,00	4 505,00 CS ÚRS 2025 01
	W		(17*1*0,25)		4,250		
26	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	15,126	1 510,00	22 840,26 CS ÚRS 2025 01
	W		(62,8*0,4*0,3)		7,536		
	W		(20,85+25,4+17)*0,4*0,3		7,590		
	W		Součet		15,126		
27	K	162751117	Vodorovné přemísťení přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	15,126	302,00	4 568,05 CS ÚRS 2025 01
28	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemísťení výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	302,520	22,50	6 806,70 CS ÚRS 2025 01
	W		15,126*20		302,520		
33	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m2	203,360	31,60	6 426,18 CS ÚRS 2025 01

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		128+62,8*1,2		203,360			
29	K 181311104	Rozproštění omice tl vrstvy přes 200 do 250 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	30,000	295,00	8 850,00	CS ÚRS 2025 01
30	M 10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	13,500	595,00	8 032,50	CS ÚRS 2025 01
31	K 181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	30,000	25,50	765,00	CS ÚRS 2025 01
32	M 00572410	osivo směs travní parková	kg	0,600	113,00	67,80	CS ÚRS 2025 01
D 4		Vodorovné konstrukce				20 608,00	
66	K 451457777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z MC tl přes 30 do 50 mm	m2	128,000	161,00	20 608,00	CS ÚRS 2025 01
D 5		Komunikace pozemní				699 320,65	
64	K 564811111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 50 mm	m2	243,481	71,60	17 433,24	CS ÚRS 2025 01
73	K 565176122	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 110 mm š přes 3 m	m2	62,800	693,00	43 520,40	CS ÚRS 2025 01
42	K 573211109	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	314,000	12,80	4 019,20	CS ÚRS 2025 01
38	K 576133211	Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) tl 40 mm š do 3 m	m2	125,600	353,00	44 336,80	CS ÚRS 2025 01
67	K 577156111	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	125,000	419,00	52 375,00	CS ÚRS 2025 01
65	K 581131115	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB l tl 200 mm	m2	243,481	1 210,00	294 612,01	CS ÚRS 2025 01
45	K 591141111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm	m2	128,000	757,00	96 896,00	CS ÚRS 2025 01
46	M 58381008	kostka špičaná dlažební žula velká 15/17	m2	12,930	1 600,00	20 688,00	CS ÚRS 2025 01
62	K 59911111R	Zálivka spár dlažby z velkých kostek	m2	128,000	980,00	125 440,00	
D 8		Vedení trubní dálková a přípojná				43 630,00	
48	K 899132122	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního pevného s ošetřením podkladu hloubky přes 25 cm	kus	2,000	11 900,00	23 800,00	CS ÚRS 2025 01
49	M 55241030	poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D400 pro intenzivní provoz	kus	1,000	6 610,00	6 610,00	CS ÚRS 2025 01
47	K 899133211	Výměna (výšková úprava) vtokové mříže uliční vpusti s použitím betonových vyrovnávacích prvků	kus	2,000	6 610,00	13 220,00	CS ÚRS 2025 01
D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				244 197,79	
50	K 916231212	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	63,250	258,00	16 318,50	CS ÚRS 2025 01
VV		17+25,4+20,85		63,250			
68	M 59217023	obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm	m	13,000	229,00	2 977,00	CS ÚRS 2025 01
51	K 916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	62,800	351,00	22 042,80	CS ÚRS 2025 01
52	M 58380001	krajník kamenný žulový silniční 130x200x300-800mm	m	64,056	1 020,00	65 337,12	CS ÚRS 2025 01
VV		62,8*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		64,056			
53	K 916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	7,563	4 220,00	31 915,86	CS ÚRS 2025 01
VV		62,8*0,2*0,3		3,768			
VV		(25,4+17+20,85)*0,2*0,3		3,795			
VV		Soubet		7,563			
44	K 919716111	Výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí hmotnosti do 7,5 kg/m2	t	1,549	34 700,00	53 750,30	CS ÚRS 2025 01
VV		(206,481*7,5)/1000		1,549			
54	K 919732211	Stýčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	66,800	125,00	8 350,00	CS ÚRS 2025 01
VV		2+2+62,8		66,800			

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
69	K 919735112	Řezání stávajícího živního krytu hl přes 50 do 100 mm	m	66,800	107,00	7 147,60	CS ÚRS 2025 01
71	K 919735124	Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 150 do 200 mm	m	63,250	399,00	25 236,75	CS ÚRS 2025 01
W		17+25,4+20,85		63,250			
12	K 979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	63,250	50,30	3 181,48	CS ÚRS 2025 01
23	K 979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	36,600	89,30	3 268,38	CS ÚRS 2025 01
8	K 979071111	Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním kamenivem těženým	m2	128,000	36,50	4 672,00	CS ÚRS 2025 01
D 997		Doprava sutí a vybouraných hmot				129 370,21	
15	K 997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	173,538	51,70	8 971,91	CS ÚRS 2025 01
16	K 997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	3 470,760	11,10	38 525,44	CS ÚRS 2025 01
19	K 997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	173,538	177,00	30 716,23	CS ÚRS 2025 01
22	K 997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	79,932	143,00	11 430,28	CS ÚRS 2025 01
20	K 997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	50,274	342,00	17 193,71	CS ÚRS 2025 01
21	K 997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	43,332	520,00	22 532,64	CS ÚRS 2025 01
D 998		Přesun hmot				35 427,51	
55	K 998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďovým	t	88,172	251,00	22 131,17	CS ÚRS 2025 01
56	K 998223094	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďovým za zvětšený přesun do 5000 m	t	88,172	34,40	3 033,12	CS ÚRS 2025 01
57	K 998223095	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďovým za zvětšený přesun ZKD 5000 m	t	352,688	29,10	10 263,22	CS ÚRS 2025 01
W		88,172*4		352,688			
D VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				116 000,00	
D VRN1		Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce				20 000,00	
58	K 012444000	Geodetické měření skutečného provedení stavby	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2025 01
D VRN3		Zařízení staveniště				30 000,00	
59	K 030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2025 01
D VRN4		Inženýrská činnost				6 000,00	
70	K 043154000	Zkoušky hutnicí	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2025 01
D VRN6		Územní vlivy				30 000,00	
60	K 060001000	Územní vlivy	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2025 01
D VRN7		Provozní vlivy				30 000,00	
61	K 070001000	Provozní vlivy	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2025 01

Doložka

dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění

Obec Vestec osvědčuje ve smyslu ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, že uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou obce Vestec na její 39. schůzi konané dne 16. 06. 2025 (usnesení č. URO 2025/06/11) tak, jak to vyžaduje ust. § 102 odst. 3 cit. zákona o obcích, čímž je splněna podmínka platnosti tohoto právního úkonu.

Ve Vestci dne 20. 06. 2025


.....

OBEC VESTEC
IČO: 00507644
Vestecká 3
252 50 Vestec

Ing. Kateřina Vokounová
tajemnice