

Smlouva o dílo

č. smlouvy zhotovitele: 1225690209

Obec Vestec

se sídlem: Vestecká 3, 252 50 Vestec
IČ: 00507644
zastoupena: Tiborem Švecem – starostou obce
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu : 0388054389/0800
(dále jen „objednatel“)

a

ELTODO, a.s.

se sídlem: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4
IČ: 45274517
DIČ: CZ45274517
zastoupena: Mgr. Ladislavem Beranem, předsedou představenstva
Ing. Dušanem Voleským, místopředsedou představenstva
MVDr. Veronikou Horákovou Tykačovou, členkou představenstva
Ing. Michalem Petříkem, členem představenstva
Ing. Vítězslavem Chmelíkem, členem představenstva
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5,
číslo účtu: 115017363/0300
Komerční banka, a. s., Václavské nám. 42, 114 07 Praha 1,
číslo účtu: 0002100021/0100
Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4,
číslo účtu: 500034872/0800

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1573
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tuto **smlouvu o dílo**:

I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou následující dílo „SSZ Vídeňská-Průmyslová“ (dále jen „dílo“).

Podrobná specifikace prováděného díla (výkaz výměr) je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.

2. Předmětem smlouvy je dále závazek objednatele dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.
3. Zhotovitel je oprávněn výkonem předmětu této smlouvy pověřit poddodavatele. Při výkonu předmětu této smlouvy poddodavatelem nese zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.

4. V případě, že by se v průběhu provádění díla objevila nutnost dalších prací touto smlouvou nepředvídaných nebo bude provedení víceprací požadovat objednatel, bude jejich provedení řešeno dohodou ve formě dodatku k této smlouvě, v němž se vymezí jejich rozsah, doba provedení a jejich cena.
5. Ustanovení předchozí věty se nevztahuje na případy, kdy je cena díla určena rozpočtem, a při provádění díla se objeví potřeba činností, které nebyly zahrnuty do rozpočtu, pokud tyto činnosti nebyly v době uzavření smlouvy předvídatelné ani při vynaložení odborné péče. V takových případech se právo zhotovitele na zvýšení ceny řídí ustanovením § 2622 občanského zákoníku.
6. Do doby uzavření dohody o změně ceny není zhotovitel povinen v předmětném rozsahu práce zahájit nebo v nich pokračovat a veškeré termíny se o tento čas automaticky prodlužují.

II.

Cena díla

1. Celková cena za dílo dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a činí celkovou částku: **2,147.508,-- Kč bez DPH.**
2. Cena je stanovena na základě rozpočtu tvořícího přílohu č. 1 (výkaz výměr) této smlouvy. Smluvní strany výslovně sjednávají, že rozpočet byl stanoven s výhradou nezaručené úplnosti ve smyslu § 2622 občanského zákoníku.
3. K této ceně bude připočtena DPH v sazbě nebo sazbách podle platných právních předpisů.
4. Podrobný rozpis (výkaz výměr) celkové ceny za dílo je uveden v příloze č. 1 této smlouvy.

III.

Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že úhrada ceny díla bude prováděna na základě měsíčních daňových dokladů – faktur a konečné faktury, jejichž přílohou bude vždy soupis provedených prací dle této smlouvy za příslušný měsíc potvrzený zástupcem objednatele. Návrh soupisu provedených prací odevzdá zhotovitel objednateli ke kontrole vždy po uplynutí příslušného měsíce. V případě jeho neodsouhlasení vrátí objednatel s uvedením důvodu nejpozději do 5 pracovních dnů předložený návrh zhotoviteli zpět k přepracování. Důvodem pro neodsouhlasení soupisu provedených prací objednatelem může být jediné skutečnost, že práce nebyly provedeny v odpovídající jakosti nebo rozsahu dle smlouvy nebo vykázané práce nebyly prokazatelně dodány. Prodlení s provedením prací není důvodem pro odmítnutí soupisu provedených prací. Pokud objednatel návrh soupisu ve lhůtě dle předchozího odstavce nevrátí, považuje se soupis provedených prací za odsouhlasený. V případě odsouhlasení soupisu prací vystaví zhotovitel daňový doklad. U konečné faktury bude přílohou i protokol o předání a převzetí díla potvrzený oprávněným zástupcem objednatele nebo postupem dle čl. VI odst. 4.
2. Faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“).
3. Splatnost faktur činí 21 dní ode dne jejich doručení druhé smluvní straně.
4. Objednatel je oprávněn do 10 dnů od doručení faktury bez uhrazení vrátit fakturu, která nemá náležitosti daňového dokladu nebo která obsahuje nesprávné údaje. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. Zhotovitel je povinen tuto fakturu opravit, resp. vystavit novou.

Oprávněným a včasným vrácením faktury zhotoviteli se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené nebo nově vystavené faktury objednateli.

5. Cena za dílo bude uhrazena na účet zhotovitele uvedený na faktuře. Cena se považuje za uhrazenou dnem jejího připsání na bankovní účet zhotovitele.
6. Smluvní strany sjednávají zákaz postoupení či zastavení pohledávek vzniklých z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Tento zákaz se neuplatní v případě postoupení či zastavení ve prospěch finančních institucí (bank) z důvodu profinancování takových pohledávek, s čímž smluvní strany výslovně souhlasí.

IV.

Termín a místo plnění

1. Místem plnění je Obec Vestec
2. Zahájení provádění díla je po převzetí staveniště zhotovitelem, nejpozději v 1. 7. 2025.
3. Ukončení díla je **do 30 dnů** od převzetí staveniště zhotovitelem.
4. Sjednaná lhůta realizace díla se prodlužuje o tolik dnů, o kolik dnů byly práce k provedení díla přerušeny nebo nemohly být případně zahájeny z důvodu na straně objednatele (neposkytnutí potřebné součinnosti pro zahájení a provádění díla, z důvodu stavební nepřipravenosti) případně z důvodu zásahu vyšší moci.
5. Smluvní strany se dohodly, že doba plnění dle odst. 3 tohoto článku IV. je sjednána pouze pro případ příznivých klimatických podmínek umožňujících provádění díla dle platných technických a technologických norem. V případě, že nepříznivé klimatické podmínky znemožní provádění díla, oznámí toto zhotovitel neprodleně objednateli a následně se sjednaná lhůta realizace díla prodlouží o tolik dnů, o kolik dnů byly práce k provedení díla přerušeny nebo nemohly být případně zahájeny z důvodu nepříznivých klimatických podmínek znemožňujících provádění díla.

V.

Základní podmínky provádění díla

1. Před započatím provádění díla zhotovitelem se zhotovitel seznámí se zvláštními bezpečnostními a požárními opatřeními objednatele v místě, kde bude zhotovitel dílo provádět.
2. Objednatel je povinen připravit staveniště v souladu s projektovou dokumentací tak, aby bylo možné zahájit provádění díla, tj. bez faktických a právních vad, které by provádění díla znemožňovaly nebo ztěžovaly, a to v termínu nejpozději do 5 dnů od účinnosti smlouvy. Staveniště bude předáno na základě předávacího protokolu, ve kterém smluvní strany prohlásí, že je staveniště připraveno k realizaci díla.
3. Objednatel předá zhotoviteli podklady k realizaci díla nejpozději do předání staveniště. O tom sepíší strany odevzdávací protokol.
4. Zhotovitel vyklidí staveniště do 7 pracovních dnů ode dne převzetí díla objednatel.
5. Stavbyvedoucí nebo jiný pověřený zaměstnanec zhotovitele vede ode dne převzetí staveniště, je-li to vyžadováno platnými právními předpisy, o prováděných pracích stavební deník, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění.

6. Nebezpečí škody na díle a vlastnické právo k dílu přechází ze zhotovitele na objednatele dnem předání díla.

VI.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen po dokončení díla vyzvat písemnou formou objednatele k převzetí díla. Řízení o odevzdání a převzetí díla musí proběhnout do 5 dnů ode dne, kdy byla výzva k převzetí díla doručena objednateli na adresu uvedenou v této smlouvě, nebude-li mezi stranami dohodnuto jinak.
2. O odevzdání a převzetí díla se na místě pořizuje písemný protokol, v jehož závěru odpovědný zástupce objednatele prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá a uvede důvody případného nepřevzetí díla.
3. K nepřevzetí díla může dojít pouze v případě, že se na díle vyskytují podstatné vady, které brání ve využívání díla k účelu, ke kterému bylo provedeno. V případě, že se na díle vyskytnou vady, které tomuto účelu nebrání, je objednatel povinen dílo převzít s výhradou odstranění vady. Zhotovitel je povinen tyto nepodstatné vady odstranit v dohodnuté lhůtě.
4. V případě, že objednatel do 5 dnů řádně nepřevzme dílo, ani nevznese k dílu výhrady, ačkoliv byl o předání díla zhotovitelem řádně informován, považuje se dílo za předané bez vad a nedodělků k pátému dni od doručení výzvy k převzetí díla.
5. V protokolu bude rovněž uveden seznam odevzdané a převzaté dokumentace k dílu.

VII.

Záruka

1. Zhotovitel odpovídá za to, že provedené dílo v rozsahu plnění sjednaném v této smlouvě bude způsobilé k účelu, pro který bylo provedeno, a to po dobu záruky **24 měsíců** ode dne předání a převzetí díla na základě předávacího protokolu. Tato záruka se vztahuje na jakost díla ve vztahu k jeho schopnosti splnit účel stanovený v projektové dokumentaci a ve smlouvě.
2. Objednatel reklamuje vady u zhotovitele neprodleně po jejich zjištění. Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním záruční vady díla do 10 dnů od jejího nahlášení.
3. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, škody vzniklé nesprávným nebo nedbalým zacházením, nevhodnými provozními podmínkami dle technické dokumentace, vyšší mocí. Dále zhotovitel neodpovídá za vady způsobené objednatelem nebo ze strany třetích osob.
4. Pokud se při odstraňování vady ukáže, že vada je nezáruční, bude objednatel povinen uhradit náklady na odstranění vady, včetně odměny za provedení těchto prací. Náklady zahrnují pouze skutečně vynaložené výdaje, jako jsou náklady na materiál, dopravu, pracovní sílu a jiné přímé náklady spojené s provedením opravy. Odměna zhotovitele za provedení těchto prací bude stanovena v souladu s platnými sazebníky zhotovitele.

VIII.

Smluvní sankce

1. Pro případ nedodržení v této smlouvě sjednaného termínu dokončení díla se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý kalendářní den prodlení.
2. Pro případ nedodržení v této smlouvě sjednaných termínů splatnosti ceny za dílo se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.
3. Smluvní strany nejsou povinny hradit smluvní pokuty v případě, pokud prodlení s plněním ustanovení této smlouvy bylo způsobeno vyšší mocí.

IX.

Závěrečná ustanovení

1. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. Tato smlouva a právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
3. Tato smlouva je vypracována ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
4. Pokud se nějaké ustanovení této smlouvy stane neplatným či neúčinným, smluvní strany se zavazují toto neplatné či neúčinné ustanovení nahradit ustanovením platným.
5. K řešení sporů z této smlouvy jsou příslušné obecné soudy České republiky.
6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
7. Pro účely smlouvy se za okolnosti/překážky vyšší moci, které mají/mohou mít vliv na plnění povinností vyplývajících z této smlouvy, považují mimořádné, rozumně nepředvídatelné, objektivně neodvratitelné či nepřekonatelné okolnosti/překážky, znemožňující buď dočasně, nebo trvale plnění povinností dle této smlouvy, které nastaly po uzavření této smlouvy, vznikly nezávisle na vůli povinné smluvní strany a nemohou být druhou smluvní stranou odvráceny, včetně jednání třetí osoby/strany/subdodavatele, ovlivněného takovou okolností/překážkou, a to okolnosti/překážky, jako například živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání, extrémní nepřízeň počastí nebo jiné v době uzavření této smlouvy nepředvídané, rozumně nepředvídatelné a neodvratitelné události, mezi něž patří také zejména situace spojená s šířením nákazy koronavirem COVID-19 (SARS-CoV-2), včetně zhoršení epidemiologické situace v důsledku šíření takové nebo obdobné nákazy, v důsledku čehož nebudou moci být plněny závazky vyplývající z této smlouvy.
8. Smluvní strana, u níž se v odst. 7 popsaným způsobem projeví důsledky vzniku okolnosti/překážky vyšší moci, a bude se chtít na vyšší moc dovolat v souvislosti s plněním této smlouvy, je povinna neprodleně písemně doporučeným dopisem informovat druhou smluvní stranu o vzniku jakož i o ukončení trvání této okolnosti/překážky, s tím, že pokud druhá smluvní strana nedoručí ve lhůtě sedmi kalendářních dnů ode dne obdržení výše uvedené informace smluvní straně, u níž se projeví důsledky vzniku okolnosti/překážky vyšší moci, svůj nesouhlas s tím, že taková okolnost/překážka vznikla, má se pro účely této smlouvy zato, že podmínky a důsledky vzniku této překážky/okolnosti existují a nejsou mezi smluvními stranami sporné.
9. Lhůty pro plnění smluvních povinností smluvních stran dané touto smlouvou, se po dobu trvání okolnosti/překážky vyšší moci dočasně přerušují (jejich běh se pozastavuje), a to tak, že smluvní strana, která se oprávněně dovolala okolnosti vyšší moci dle předchozích odstavců, se neocitá v prodlení s plněním svých povinností a o dobu trvání okolnosti/překážky vyšší moci se prodlužují

lhůty stanovené smlouvou pro plnění smluvní povinnosti smluvní strany dotčené okolností/překážkou vyšší moci. Smluvní strana není povinna zaplatit smluvní pokutu, pokud porušení povinnosti jí uložené smlouvou způsobila okolnost/překážka vyšší moci.

10. Pokud se plnění této smlouvy stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, smluvní strany se dohodnou na odpovídající změně této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla dodatkem k této smlouvě.

11. Smluvní rovnováha (CONTRACTUAL EQUILIBRIUM), doložka HARDSHIP

Dojde-li ke změně okolností analogických vzniku okolností/překážek uvedených v odst. 1, které však nebudou znemožňovat plnění povinností vyplývajících z této smlouvy, nýbrž budou „pouze“ podstatně/extrémně ztěžovat plnění této smlouvy a založí tak v právech a povinnostech stran zvlášť hrubý nepoměr znevýhodněním jedné z nich ve smyslu ust. § 1765 odst. 1 obč. zák., s tím, že takovými podstatnými těžkostmi při plnění smlouvy, které byly způsobeny podstatnou změnou okolností, se rozumí pro účely této smlouvy vznik skutečností, které vážným způsobem podstatně mění rovnováhu smlouvy, ať již proto, že se zvýšily náklady plnění některé strany, anebo se snížila hodnota přijímaného plnění, a to takových skutečností, v jejichž důsledku nastanou změny zejména, nikoli však pouze, ekonomických, finančních, právních, provozních či technologických podmínek, a:

- tyto skutečnosti se vyskytnou anebo se stanou známými znevýhodněné straně až po uzavření smlouvy a
- znevýhodněná strana nemohla tyto skutečnosti při uzavírání smlouvy rozumně předpovídat a
- znevýhodněná strana nemohla tyto skutečnosti ovlivnit a
- znevýhodněná strana nevzala na sebe riziko vzniku těchto skutečností,

je o vzniku takové podstatné změny okolností smluvní strana, která je takovou změnou dotčena, povinna druhou smluvní stranu informovat, s tím, že v případě, že tak učiní, budou smluvní strany následně postupovat podle ust. § 1766 obč. zák. a obnoví jednání o smlouvě a jejím přizpůsobení nově vzniklým podmínkám. Pokud druhá smluvní strana nedoručí ve lhůtě sedmi kalendářních dnů ode dne obdržení výše uvedené informace smluvní straně, u níž se projeví důsledky vzniku takové podstatné změny okolností, svůj nesouhlas s tím, že taková podstatná změna okolností vznikla, má se pro účely této smlouvy zato, že podmínky a důsledky vzniku této podstatné změny okolností existují a nejsou mezi smluvními stranami sporné. Smluvní strany se dohodly, že přiměřenou lhůtou pro uzavření dohody o přizpůsobení smlouvy nově vzniklým podmínkám dle ust. § 1766 odst. 1 obč. zák. je lhůta dvou měsíců ode dne doručení shora uvedené informace. Nedojde-li v uvedené dvouměsíční lhůtě k dohodě, rozhodne soud k návrhu kterékoli ze stran tak, že závazek ze smlouvy změní obnovením rovnováhy práv a povinností stran, anebo že jej zruší ke dni a za podmínek určených v rozhodnutí, s tím, že návrhem stran není vázán.

12. Smluvní strany podpisem této smlouvy potvrzují, že při jednáních s touto smlouvou souvisejících postupovaly čestně a v souladu s platnými právními předpisy a současně se zavazují, že takto budou postupovat i při plnění této smlouvy a při veškerých činnostech s touto smlouvou souvisejících. Objednatel potvrzuje, že se seznámil se zásadami stanovenými dokumentem ELTODO s názvem CRIMINAL COMPLIANCE PROGRAM – KODEX CCP (dále „Kodex CCP“), který je umístěn na <https://www.eltodo.cz/skupina-eltodo/compliance/>. Objednatel se zavazuje dodržovat podmínky stanovené Kodexem CCP po celou dobu trvání tohoto smluvního vztahu, pokud nejsou v rozporu s ujednáními stanovenými touto smlouvou. V

případě neplnění nebo hrubého porušení Kodexu CCP je zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

13. Smluvní strany se taktéž zavazují, že budou vždy jednat a přijmou taková opatření, aby nevzniklo důvodné podezření na spáchání trestného činu či nedošlo k jeho spáchání, tedy tak, aby kterákoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, v platném znění, nebo nevznikla trestní odpovědnost jednajících osob podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v platném znění. Pokud některá ze smluvních stran má podezření na nedodržení tohoto závazku jakoukoli smluvní stranou, je povinna o tomto ihned informovat druhou smluvní stranu a postupovat dle zákonem stanovených podmínek.


14. Tyto přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy:

Příloha č. 1 – výkaz výměr

V případě rozporů mají přednost ustanovení smlouvy před ustanoveními příloh.

Ve Vestci dne **27. 06. 2025**

za objednatele:



OBEC VESTEC


IČO: 00507644
Vestecská 3
252 50 Vestec

V Praze dne 24. června 2025

za zhotovitele:
ELTODO, a.s.



Mgr. Ladislav Beran,
předseda představenstva



Ing. Vítězslav Chmelík,
člen představenstva

ELTODO, a.s.

Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4
IČ: 45274517, DIČ: CZ45274517
-189-

Položky dodávek

Č. pol.	Obsah položek ceníku - montážních prací	MJ	M-celkem	Jednotková cena	celekm
	STOŽÁRY A PŘÍSLUŠENSTVÍ				
D-1	stožár výložníkový 6,3m bez ramene	ks	1	19204	19204
D-17	výložník 3m	ks	1	8464	8464
D-28	základový rám pod stožár	ks	1	1863	1863
	Stožár výložníkový střednětěžký s výložníkem délky 5,5 m	ks	3	44476	133428
	Stožár chodecký	ks	1	8281	8281
	čepička na stožár chodecký	ks	1	113	113
D-29	dvířka na stožár výložníkový	ks	4	1404	5616
D-30	dvířka na stožár chodecký - RŘ	ks	1	1404	1404
	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ				
D-55	DZ reflex P2 tř.3	ks	2	1100	2200
D-57	DZ reflex P4 tř.3	ks	2	1485	2970
D-65	sloupek pro DZ ŽŽ 4m	ks	4	1425	5700
D-62	DZ reflex IP19	ks	2	4563	9126
D-67	upevňovací konstrukce pro DZ	ks	16	281	4496
	KABELY A VODIČE				
D-106	silový kabel CYKY 3 x 2,5mm, provedení J	m	300	26,5	7950
D-107	silový kabel CYKY 4B x 16 mm	m	120	223,7	26844
D-116	silový kabel CYKY 24 x 1,5mm, provedení J	m	160	165	26400
D-117	silový kabel CYKY 19 x 1,5mm, provedení J	m	40	129	5160
D-118	silový kabel CYKY 19 x 2,5mm, provedení J	m	115	208	23920
D-123	vodič CMSM 3 x 1,5mm provedení J	m	15	34	510
D-124	vodič CMSM 5 x 1,5mm provedení J	m	85	40	3400
D-137	štítek pro ozn. kabelů	ks	32	6	192
	kabel SYKFE 5x2x0,5mm	m	365	16	5840
	OSTATNÍ TECHNOLOGIE				
D-205	řadič vč. základu a SW	ks	1	450464	450464
D-219	stožárová svorkovnice	ks	5	2628	13140
D-252	videokamera vč. mont. příslušenství a držáku	ks	5	38350	191750
D-224	akust.náv.pro nevidomé SZN-1	ks	2	1575	3150
D-225	jednotka JAZS-1	ks	1	8632	8632
D-226	přijímač BPN-1	ks	1	21106	21106
	Rozvaděč R1 včetně základu /podstavce a výstroje	ks	1	15575	15575
	NÁVĚSTIDLA vč.příslušenství				
D-484	návěstidlo LED 200mm - 3kom.bez symb. - komplet vč. mont. přísl.	ks	4	9656	38624
D-487	návěstidlo LED 200mm - 1kom.se symb. - komplet vč. mont. přísl.	ks	2	6150	12300
D-488	návěstidlo LED 300mm - 3kom.bez symb. - komplet vč. mont. přísl.	ks	4	12250	49000
	návěstidlo LED 200mm - 2kom.chodec - komplet vč. mont. přísl.	ks	2	6925	13850
D-510	kontrastní rám pro 1x200mm	ks	1	2869	2869
D-516	tímen návěstidla 300 na výložník, pevný	ks	4	6025	24100
	CHRÁNIČKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ + UZEMŇOVACÍ MATERIÁL				
D-551	svorka křížová SR02	ks	6	28	168
D-552	svorka křížová SR03	ks	10	29	290
D-556	páska Bandimex	m	10	67	670
D-557	spona Bandimex	ks	20	5	100
D-558	zemní pásek FeZn 30 x 4	m	60	90	5400
D-559	zemní drát pr.10mm	kg	45	58	2610
D-561	polyuretanová pěna	ks	3	133	399
D-562	folie výstražná	m	105	49	5145
D-566	trubka ohebná DN 110	m	170	54	9180
D-567	trubka ohebná DN 50	m	35	21	735
	přechodka 110/90	ks	10	191	1910
	přechodka 90/50	ks	4	191	764
D-573	T kus 110/110/110	ks	5	863	4315

	T kus 50/50/50	ks	5	863	4315
D-574	redukovaná odbočka 110/110/50	ks	1	490	490
D-575	spojky DN 110	ks	6	118	708
celkem:				1 184 840 Kč	

Položky montážních prací

C. pol.	Obsah položek ceníku - montážních prací	MJ	M-celkem	Jednotková cena	celkem
M-1	Montáž řadiče na připravený základ	ks	1	12 125	12125
M-5	Montáž rozvaděče R1 na připravený základ	ks	1	9173	9173
M-9	Montáž výložníkových ramen	ks	4	2 588	10352
M-12	Montáž návěstidla na stožár	ks	8	1 228	9824
M-15	Montáž návěstidla na výložník	ks	4	2 403	9612
M-20	Montáž pohyblivého těmenu návěstidla na výložníku	ks	4	1 201	4804
M-22	Montáž kontrastního rámu	ks	1	361	361
M-36	Montáž stožárové svorkovnice	ks	5	1 377	6885
M-38	Montáž stožárové výbroje (stožárová dvířka)	ks	5	137	685
M-48	Ukončení kabelu do 5 x 1,5	ks	38	204	7752
M-51	Ukončení kabelu do 24 x 1,5	ks	10	420	4200
M-54	Ukončení kabelu SYKFE	ks	16	137	2192
M-55	Ukončení kabelu do 4 x 25	ks	4	200	800
M-56	Označení kabelu štítkem	ks	32	19	608
M-58	Drátová forma kabelů do 10 vodičů	ks	38	347	13186
M-59	Drátová forma kabelů do 20 vodičů	ks	12	515	6180
M-80	Označení zemního pásu	ks	6	21	126
M-83	Regulace a aktivace první sig.sk. s mont. pl.	sig.sk.	1	56 047	56047
M-84	Regulace a aktivace dalších sig.sk. s mont. pl.	sig.sk.	3	13 184	39552
M-85	Regulace a aktivace dalších sig. sk. bez ploš.	sig.sk.	3	9 831	29493
M-86	Příprava ke komplexnímu vyzkoušení SSZ	ks	1	5 148	5148
M-87	Komplexní vyzkoušení SSZ	ks	1	17 387	17387
M-88	Kompl. zkouš. řadiče MR,VSA,MT,C,BXE	ks	1	4 977	4977
M-89	Přepnutí SSZ na blikavou žlutou	ks	1	396	396
M-90	Uvedení SSZ do provozu	ks	1	905	905
M-91	Připojení SSZ do koordinované skupiny	ks	1	841	841
M-92	Kontrola SSZ v podřízeném režimu	ks	1	532	532
M-100	Zkušební provoz SSZ	ks	1	27 064	27064
M-105	Montáž plech. zn. do 4m	ks	6	149	894
M-106	Demontáž plech. zn. do 4m	ks	4	93	372
M-109	Montáž pásu FeZn do 120 mm	ks	6	168	1008
M-115	Očíslování stožárů	ks	5	21	105
	Osazení a regulace videokamery, nastavení kabeláže pro videokameru	ks	5	3 200	16000
	Geodetické zaměření stavby	ks	1	28 125	28125
	Vypracování dokumentace provedení stavby	ks	1	68 750	68750
	Vypracování dopravního řešení	ks	1	87 500	87500
	Úprava dopravního řešení sousedních SSZ	ks	2	43 750	87500
	Úprava SW a HW sousedních křižovatek	ks	2	48 000	96000
	Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby	ks	1	27 500	27500
	Realizační inženýring	ks	1	52 000	52000
	Vypracování DIO	ks	1	33 300	33300
	Vypracování revizní zprávy elektro	ks	1	11 300	11300
	Úprava stávajícího odběrného místa ČEZ	ks	0		0
	Realizační inženýring	ks	0		0
celkem:					791 561 Kč

Položky zemních prací

Č. pol.	Obsah položek ceníku - zemních prací	MJ	M-celkem	Jednotková cena	celkem
Z-123	protážení kabelů a OTTP chráničkami pod vozovkou (pokládka optotrubky vč.dovozu)	m	357	124	44268
	(délka protážení kabelů je shodná s délkou chráničky)				
Z-125	CYKY do 7x1,5 a 2,5, 3x6, 4x4 - volně uložen	m	370	27	9990
	(odměření trasy, rozvinutí kabelu, srovnání kabelu, pokládka kabelu do výkopu, urovnání a případné zajištění proti zvlnění kabelů)				
Z-127	CYKY do 24x1,5, 3x16, 5x10 - volně uložen	m	408	35	14280
	(odměření trasy, rozvinutí kabelu, srovnání kabelu, pokládka kabelu do výkopu, urovnání a případné zajištění proti zvlnění kabelů)				
	SYKFE 5x2x0,5 - volně uložen	m	343	27	9261
	(odměření trasy, rozvinutí kabelu, srovnání kabelu, pokládka kabelu do výkopu, urovnání a případné zajištění proti zvlnění kabelů)				
Z-132	pokládka trubek, těsnění, zafouk. pr. 110+B162	m	160	41	6560
Z-133	pokládka trubek, těsnění, zafouk. pr. 50	m	33	32	1056
	(odměření trasy, rozvinutí trubek, navlečení trubek na položené kabely, urovnání a případné zajištění proti zvlnění trubek)				
Z-134	pokládka T-kus segment. - redukové odbočky	ks	31	90	2790
	(odměření trasy, rozvinutí trubek, navlečení trubek na položené kabely, urovnání a případné zajištění proti zvlnění trubek)				
Z-136	pokládka, montáž zem. pásku, drátu	m	123	39	4797
	(odměření trasy, rozvinutí zemního pásku nebo drátu a jeho vyrovnání, pokládka zemního pásku do výkopu, urovnání a případné zajištění proti zvlnění)				
Z-138	zajištění kabelu při křížení - beton (přip.PE) žlabem	ks	5	381	1905
celkem:					94 907 Kč

Položky VRN

VRN				
dopravné				
přesun hmot	kpl	1	8 600	8 600
koordinační činnost	kpl	1	4 800	4 800
realizační inženýring	kpl	1	20 800	20 800
CELKEM VRN bez DPH		1	42 000	42 000
				76 200,0 Kč

REKAPITULACE

Dodávky	1 184 840
Montáže	791 561
Zemní práce	94 907
VRN	76 200
Celkem bez DPH	2 147 508 Kč

DPH 21% 450 977 Kč

CELKEM vč.DPH 2 598 485 Kč

16.06.2025

Doložka

dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění

Obec Vestec osvědčuje ve smyslu ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, že uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou obce Vestec na její 39. schůzi konané dne 16. 06. 2025 (usnesení č. URO 2025/06/10) tak, jak to vyžaduje ust. § 102 odst. 3 cit. zákona o obcích, čímž je splněna podmínka platnosti tohoto právního úkonu.

Ve Vestci dne 27. 06. 2025


.....

OBEC VESTEC
IČO: 00507844
Vestecká 3
252 50 Vestec

Ing. Kateřina Vokounová
tajemnice