


Smlouva o dílo č. 03/2025



na kompletní dodávku stavebních prací

uzavřená

podle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
mezi smluvními stranami:

I. SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: Obec Vestec

Vestecská č.p. 3

252 50 Vestec

IČ: 00507644

Zastoupená: p. Tiborem Švecem, starostou

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 388054389/0800

Tel.: 313 035 503,

Tel.: 602 232 060

E-mail: info@vestec.cz

Zhotovitel: CENTRUM PROPERTY s.r.o.

Květnového vítězství 2408/5

149 00 Praha 4 – Chodov

IČO: 057 92 827

DIČ: CZ05792827

Zastoupená: p. Petrem Jurkivem

Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze oddíl C, vložka 270867

Bankovní spojení:

Č. účtu: 1017442002/5500

Tel.: 602 68 00 82,

Tel.: 800 04 04 04

E-mail: info@centrum-property.com

II. PŘEDMĚT SMLOUVY:

Předmětem smlouvy je provedení stavby:

" PARK V ÚHORU VE VESTCI "

jedná se o provedení stavebních prací ul. V Úhoru, na pozemku parc. č. 880/2 (orná půda) v katastrálním území Vestec u Prahy. a to dle cenové nabídky ze dne 16.9.2025 zhotovitele. Dílo je vymezeno touto smlouvou a výkazem výměr.

III. LHŮTA PLNĚNÍ:

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději 15.10.2025.
2. Zhotovitel je povinen dokončit dílo dle této Smlouvy a předat je Objednavateli nejpozději do 31.12.2025.
3. Objednatel předá zhotoviteli: - staveniště prosté práv třetích osob do 5 dnů před zahájením stavby, a to písemnou formou po uzavření této smlouvy, přičemž v zápisu uvede objednatel všechny podmínky, které je nutno dodržovat při jeho užívání.

V případě, že z důvodu nepříznivých klimatických podmínek nebude možné provádět práce v souladu s příslušnými ČSN a ON, bude termín předání zcela dokončeného díla posunut o dobu trvání nepříznivých klimatických podmínek.

IV. CENA ZA DÍLO:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu za provedené dodávky a práce na základě řádně vystavené faktury zhotovitele. Smluvní strany na základě odsouhlasených obchodních podmínek sjednávají níže uvedenou celkovou cenu díla, stanovenou na základě předaného projektu, v níž jsou zahrnuty veškeré v budoucnu vzniklé náklady zhotovitele, zejména cena materiálu, práce, zařízení staveniště, jeho provoz údržbu a následné vyklizení a takto stanovenou cenu není možno jakýmkoliv způsobem jednostranně zvýšit. Smluvní strany sjednávají následující cenu díla:

Smluvní strany se dohodly, že cena díla činí

Celková cena díla bez DPH

609 831,47 Kč

DPH bude účtována dle platných předpisů.

Slovy: (šest set devět tisíc osm set třicet jedna korun českých čtyřicet sedm haléřů)

Zhotovitel provede případné vícepráce požadované objednatelem a konečná cena díla bude stanovena jako součin odsouhlasených výměr skutečně provedených prací a jednotkových cen uvedených v příloze této smlouvy. Pokud nebude cenová nabídka obsahovat shodnou položku, bude nová položka doceněna podle ceníku URS.

Podkladem pro sjednání výše uvedené ceny je cenová nabídka, která je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č.1.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY:

- 1) Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada ceny díla bude uskutečňována postupně formou měsíčních plateb na základě dílčího plnění zhotovitele pro objednatele. Dílčím plněním se rozumí rozsah a cena skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem v běžném měsíci a zjištěných k poslednímu dni tohoto měsíce a tento den je dnem zdanitelného plnění.
- 2) Všechny faktury jsou splatné do 14 dnů po prokazatelném doručení. Pokud jsou faktury vráceny, začíná lhůta splatnosti teprve od prokazatelného doručení nové opravené faktury, přičemž termínem úhrady se rozumí den jejího odepsání z účtu objednatele.
- 3) Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení s předáním dokončeného díla, nejvýše však 3 % z ceny díla.
- 4) V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla dle vystavené faktury, vzniká zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 500,- za každý den prodlení platby.

VI. POVINNOSTI OBJEDNATELE:

- 1) Nejpozději při předání staveniště předá objednatel jeho základní směrové a výškové vytýčení a veškerá povolení a rozhodnutí od příslušných správních orgánů, potřebná k provádění stavby včetně stavebního povolení a DIR pokud jsou vydána. O předání staveniště bude sepsán a oběma stranami podepsán protokol.
- 2) Při předání staveniště předá objednatel i plochy, určené pro zařízení staveniště (dále jen „ZS“).
- 3) Objednatel předá zhotoviteli projekt stavby ve dvou vyhotoveních:

do 5 dnů od účinnosti této smlouvy

- 4) Objednatel se zavazuje převzít dokončené dílo, a to do 5 dnů po oznámení zhotovitele o jeho dokončení a výzvě k jeho převzetí. Objednatel však není povinen dílo převzít, pokud toto dílo vykazuje vady a nedodělky bránící užívání. O předání a převzetí díla bude sepsán a smluvními stranami podepsán protokol, v němž budou uvedeny případné vady a nedodělky.

VII. POVINNOSTI ZHOTOVITELE:

- 1) Zhotovitel provede práce dle této smlouvy a dle předaného projektu v kvalitě dle předpisů a vyhlášek, platných pro provádění těchto prací.
- 2) Zhotovitel odpovídá za dodržení podmínek předaného stavebního povolení, dopravně inženýrského rozhodnutí a ostatních povolení a rozhodnutí, pokud jsou vydány.
- 3) Zhotovitel odpovídá za bezpečnost na staveništi, včetně nezbytného zajištění výkopů proti úrazům a nehodám. Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel.

- J Zhotovitel vyklidí staveniště do 5 dnů po podpisu protokolu o předání a převzetí díla nebo po odstranění posledních vad a nedodělků podle toho, co nastane později.
- 5) Zhotovitel bude vést stavební deník, do kterého bude zaznamenávat postupy prací a rozhodující údaje o stavbě. Deník bude trvale k dispozici na stavbě. Zápisy do stavebního deníku budou obě strany řešit do 3 pracovní dnů a výsledku jejich jednání bude opět proveden zápis do stavebního deníku. Technickému doзору objednatele bude umožněn neomezený přístup na stavbu. Nebude-li na zápis jakékoli smluvní strany reagováno do tří pracovních dnů, považuje se tento za odsouhlasený druhou smluvní stranou.
- 6) Zhotovitel vyzve objednatele písemně zápisem do stavebního deníku k prověření zakrývaných prací min. 3 dny předem.
- 7) Od okamžiku podpisu protokolu o předání staveniště až do okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí díla nese nebezpečí vzniku škody na něm zhotovitel.

VIII. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ:

- 1) Smluvní strany zmocňují k jednání v rozsahu této smlouvy tyto své pracovníky:

Objednatel: ve věcech smluvních: Tibor Švec, starosta obce tel. 602 232 060
ve věcech technických: Ing. Roman Kolařík, tel. 723 706 997

Zhotovitel: ve věcech smluvních: Petro Jurkiv, jednatel tel. 602 680 082
ve věcech technických: Vladimír Čerňák tel. 771 200 013

Objednatel je oprávněn změnit osobu stavebního technického dozoru, přičemž tato změna je účinná oznámením formou zápisu do stavebního deníku.

- 2) Záruční lhůta byla mezi smluvními stranami dohodnuta na 36 měsíců od data sepsání a podepsání protokolu o předání a převzetí dokončeného díla. Případné závady uplatněné objednatelem v záruční lhůtě, začne zhotovitel odstraňovat bez zbytečného odkladu, a to nejpozději do 7 dnů od jejich uplatnění na svůj náklad. Zároveň bude zhotovitel dbát, aby byly tyto závady odstraněny v termínu co možná nejkratším.
- 3) Tato smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží po 1 výtisku. Změny smlouvy se provádí písemně ve formě číslovaných dodatků k této smlouvě podepsaných oběma smluvními stranami, a to ve stejném počtu výtisků. V počtu 2 výtisků budou rovněž vyhotoveny veškeré písemnosti, které se na základě některého ustanovení této smlouvy mají stát její nedílnou součástí jako jedna z příloh.
- 4) Právní vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou výslovně upravené touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

Ve Vestci dne **06. 10. 2025**

Objednatel:


OBEC VESTEC
IČO: 00507644
Vestecská 3
252 50 Vestec

Zhotovitel:


CENTRUM PROPERTY s.r.o.
Květnového vítězství 2408/5
149 00 Praha 11 - Chodov
IČ: 05792827, DIČ: CZ05792827

Přílohy: Cenová nabídka č.1 ze dne 16.9.2025

APITULACE STAVBY

Název: **Park Vestec**
Objednatel: **SO:**
Místo: **Vestecká 3, 252 50 Vestec**
Zadavatel: **OÚ Vestec**
Zhotovitel: **CENTRUM POPERTY s.r.o.**
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: **16.09.2025**
IČ: **00507644**
DIČ:
IČ: **05792827**
DIČ: **CZ05792827**
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			609 831,47
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 609 831,47	Výše daně 128 064,61
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			737 896,08

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Zhotovitel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: Park Vestec

Místo: Vestecká 3, 252 50 Vestec

Datum: 16.09.2025

Zadavatel: OÚ Vestec

Projektant:

Zhotovitel: CENTRUM POPERTY s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		609 831,47	737 896,08
OU 2025.1	Park Vestec	609 831,47	737 896,08

RYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Park Vestec

Objekt:

OU 2025.1 - Park Vestec

KSO:

Místo: Vestecká 3, 252 50 Vestec

CC-CZ:

Datum: 16.09.2025

Zadavatel:

OÚ Vestec

IČ:

00507644

DIČ:

Zhotovitel:

CENTRUM POPERTY s.r.o.

IČ:

05792827

DIČ:

CZ05792827

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

609 831,47

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	609 831,47	21,00%	128 064,61
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

737 896,08

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Park Vestec

Objekt:

OU 2025.1 - Park Vestec

Místo:

Vestecká 3, 252 50 Vestec

Datum:

16.09.2025

Zadavatel:

OÚ Vestec

Projektant:

Zhotovitel:

CENTRUM POPERTY s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

609 831,47

HSV - Práce a dodávky HSV

573 793,53

1 - Zemní práce

84 772,78

2 - Zakládání

69 307,26

5 - Komunikace pozemní

376 597,99

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

24 079,98

997 - Doprava sutí a vybouraných hmot

837,13

998 - Přesun hmot

18 198,39

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

36 037,94

VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce

6 037,94

VRN3 - Zařízení staveniště

5 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

20 000,00

VRN9 - Ostatní náklady

5 000,00

PIS PRACÍ

ba:
Park Vestec
bjekt:
OU 2025.1 - Park Vestec

Místo: Vestecká 3, 252 50 Vestec
Zadavatel: OÚ Vestec
Zhotovitel: CENTRUM POPERTY s.r.o.

Datum: 16.09.2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 609 831,47

D HSV Práce a dodávky HSV 573 793,53

D 1 Zemní práce 84 772,78

1	K	113201112R00	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	6,000	193,83	1 162,98
---	---	--------------	------------------------------------	---	-------	--------	----------

vv		"délka obrubníku"6	6,000				
vv		Součet	6,000				

43	K	121151113R00	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 150 mm strojně	m2	333,250	37,25	12 413,56
----	---	--------------	---	----	---------	-------	-----------

vv		"dlážděné pěšiny"97	97,000				
vv		"nášlapy"8	8,000				
vv		"mlatová plochá"206	206,000				
vv		"kontejner"22,25	22,250				
vv		Součet	333,250				

19	K	131151103R00	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně	m3	30,385	301,87	9 172,32
----	---	--------------	--	----	--------	--------	----------

vv		"dlažba"97*0,13	12,610				
vv		"nášlapy"8*0,1	0,800				
vv		"mlatova plocha"206*0,05	10,300				
vv		"kontejner"22,25*0,30	6,675				
vv		Součet	30,385				

17	K	162751117R00	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	92,442	361,88	33 452,91
----	---	--------------	---	----	--------	--------	-----------

vv		"ornice" 311*0,15	46,650				
vv		"dlažba"97*0,13	12,610				
vv		"nášlapy"8*0,1	0,800				
vv		"mlatova plocha"206*0,05	10,300				
vv		"kontejner" 22,25*0,3	6,675				
vv		Součet	77,035				
vv		77,035*1,2 'Přepočtené koeficientem množství	92,442				

18	K	162751119R00	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	92,442	23,78	2 198,27
----	---	--------------	---	----	--------	-------	----------

vv		"ornice"311*0,15	46,650				
vv		"dlažba"97*0,13	12,610				
vv		"nášlapy"8*0,1	0,800				
vv		"mlatova plocha"206*0,05	10,300				
vv		"kontejner"22,25*0,3	6,675				
vv		Součet	77,035				
vv		77,035*1,2 'Přepočtené koeficientem množství	92,442				

5	K	167151101R00	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	92,442	233,61	21 595,38
---	---	--------------	--	----	--------	--------	-----------

vv		"ornice"311*0,15	46,650				
vv		"dlažba"97*0,13	12,610				
vv		"nášlapy"8*0,1	0,800				
vv		"mlatova plocha"206*0,05	10,300				
vv		"kontejner"22,25*0,3	6,675				
vv		Součet	77,035				
vv		77,035*1,2 'Přepočtené koeficientem množství	92,442				

34	K	171152501R00	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2	333,250	7,57	2 522,70
----	---	--------------	---	----	---------	------	----------

vv		"plochá"333,25	333,250				
vv		Součet	333,250				

6	K	171251201R00	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	92,442	24,39	2 254,66
---	---	--------------	--	----	--------	-------	----------

vv		"ornice"311*0,15	46,650				
vv		"dlažba"97*0,13	12,610				
vv		"nášlapy"8*0,1	0,800				
vv		"mlatova plocha"206*0,05	10,300				
vv		"kontejner"22,25*0,3	6,675				
vv		Součet	77,035				
vv		77,035*1,2 'Přepočtené koeficientem množství	92,442				

D 2 Zakládání 69 307,26

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
7	K	275311126R00	Základové patky a bloky z betonu prostého C 20/25	m3	13,131	4 717,00	61 938,31
	VV		"patky kontejner" (0,3*0,5*0,3)*7		0,315		
	VV		"patky kostka"178*0,24*0,3		12,816		
	VV		Součet		13,131		
8	K	275311191R00	Příplatek k základovýmátkám a blokům za betonáž malého rozsahu do 25 m3	m3	13,131	561,14	7 368,33
	VV		"patky kontejner" (0,3*0,5*0,3)*7		0,315		
	VV		"patky kostka"178*0,24*0,3		12,816		
	VV		Součet		13,131		
D 5							376 597,99
44	K	564801111R00	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 30 mm fr.04mm	m2	206,000	105,00	21 630,00
	VV		"mlatova plocha"206		206,000		
	VV		Součet		206,000		
45	K	564811113R00	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 70 mm fr.8-32mm	m2	206,000	230,55	47 493,30
	VV		"mlatova plocha"206		206,000		
	VV		Součet		206,000		
46	K	564831011R00	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm fr.8-16mm	m2	4,000	299,36	1 197,44
	VV		"pod obrubník"4		4,000		
	VV		Součet		4,000		
27	K	564831011R01	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm fr.0-63mm	m2	8,000	250,60	2 004,80
	VV		"nášlapy"8		8,000		
	VV		Součet		8,000		
31	K	564831111R00	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm fr.32-64mm	m2	206,000	200,17	41 235,02
	VV		"mlatova plocha"206		206,000		
	VV		Součet		206,000		
30	K	564851011R01	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm fr.0-32mm	m2	22,250	334,11	7 433,95
	VV		"kontejner"22,25		22,250		
	VV		Součet		22,250		
47	K	564851111R00	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm fr.0-63mm	m2	119,250	326,11	38 888,62
	VV		"dlažba"97		97,000		
	VV		"kontejner"22,25		22,250		
	VV		Součet		119,250		
24	K	591211111R00	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva tl 50 mm	m2	105,000	962,75	101 088,75
	VV		"dlažba plocha"97		97,000		
	VV		"nášlapy"8		8,000		
	VV		Součet		105,000		
25	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/11	m2	107,100	829,00	88 785,90
	VV		105*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		107,100		
20	K	596211210R00	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	22,250	689,23	15 335,37
	VV		"plocha dlažby kontejneru"5*4,45		22,250		
	VV		Součet		22,250		
21	M	59245013	dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 80mm přírodní	m2	22,918	502,00	11 504,84
	VV		22,25*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		22,918		
D 9							24 079,98
13	K	916131213R00	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	6,000	479,16	2 874,96
	VV		"delka obrubníku"6		6,000		
	VV		Součet		6,000		
14	M	BET.M25C01	BEST-MONO II/25CM PŘÍRODNÍ	kus	4,000	183,04	732,16
	VV		"delka obrubníku"4		4,000		
	VV		Součet		4,000		
15	M	BET.M25DL1	BEST-MONO PŘECHODOVÝ LEVÝ PŘÍRODNÍ	kus	1,000	468,16	468,16
	VV		"delka obrubníku"1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
16	M	BET.M25DP1	BEST-MONO PŘECHODOVÝ PRAVÝ PŘÍRODNÍ	kus	1,000	468,16	468,16
	VV		"delka obrubníku"1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
11	K	916231212R00	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	14,660	322,45	4 727,12
	VV		"delka obrubníku"14,66		14,660		
	VV		Součet		14,660		
12	M	CSB.0056911.U RS	Obrubník R 5/30/100 šedý	kus	15,000	103,00	1 545,00
	VV		15		15,000		
35	K	916371211R00	Osazení skrytého zahradního obrubníku plastového jednostranným odkopáním zeminy	m	132,000	47,04	6 209,28


Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"délka"132		132,000		
	VV		Součet		132,000		
36	M	27245175	obrubník zahradní z recyklovaného materiálu 12mx125mmx4mm	m	134,640	52,40	7 055,14
	VV		132*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		134,640		
	D	997	Doprava sutí a vybouraných hmot				837,13
37	K	997013501R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,740	481,11	837,13
	D	998	Přesun hmot				18 198,39
38	K	998223011R00	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	52,116	349,19	18 198,39
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				36 037,94
	D	VRN1	Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce				6 037,94
39	K	013324000	Nabídkový rozpočet	%	0,010	603 793,53	6 037,94
	D	VRN3	Zařízení staveniště				5 000,00
40	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
	D	VRN4	Inženýrská činnost				20 000,00
41	K	045303000	Koordinační činnost	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
	D	VRN9	Ostatní náklady				5 000,00
42	K	090001000	Ostatní náklady	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00

Doložka

dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění

Obec Vestec osvědčuje ve smyslu ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, že uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou obce Vestec na její 43. schůzi konané dne 22. 09. 2025 (usnesení č. URO 2025/09/07) tak, jak to vyžaduje ust. § 102 odst. 3 cit. zákona o obcích, čímž je splněna podmínka platnosti tohoto právního úkonu.

Ve Vestci dne 06. 10. 2025


.....
OBEC VESTEC
IČO: 00507644
Vestecká 3
252 50 Vestec

Ing. Kateřina Vokounová
tajemnice