

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ O ZŘÍZENÍ SLUŽEBNOSTI INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

uzavřená ve smyslu ust. § 1785 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Povinný: Jan Skřivan

44 Psáry

(dále také jako „povinný“) na straně jedné

a

Oprávněný: Obec Vestec

se sídlem Vestecká 3, 252 42 Jesenice

IČO: 00507644

zastoupená Tiborem Švecem, starostou

(dále také jako „oprávněný“) na straně druhé

(společně dále také jako „smluvní strany“)

tuto

Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě

I.

Úvodní ustanovení

1. Povinný prohlašuje, že je výlučným vlastníkem pozemků parc. č. 687 o výměře 90 m², trvalý travní porost, parc.č. 710/5 o výměře 1 233m², trvalý travní porost, katastrální území Vestec u Prahy, obec Vestec, tak, jak je uvedeno na LV č. 2034, vedeném u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-západ se sídlem v Praze (dále jen „pozemky“).
2. Smluvní strany při řešení svého závazkového vztahu vycházejí z výměr pozemků převzatých z katastru nemovitostí a berou na vědomí, že ve smyslu § 2 písm. g) zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), v platném znění, je výměra evidována s přesností danou metodami, kterými byla zjištěna, přičemž jejím zpřesněním nejsou dotčena práva k pozemku.

II. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je závazek povinného uzavřít Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě, která jakožto příloha č. 1 tvoří nedílnou součást této smlouvy (dále jen „Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě“ nebo „budoucí smlouva“), již povinný zřídí služebnost inženýrské sítě, a to nejpozději do 90 kalendářních dnů poté, co k tomu bude oprávněným písemně vyzván. Oprávněný tuto výzvu učiní bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 15 kalendářních dnů po vydání kolaudačního souhlasu pro užívání stavby „Rekonstrukce shybky u nátoky na ČOV“ na pozemcích povinného uvedených v ust. čl. I odst. 1 této smlouvy v rozsahu dle dokumentace pro územní řízení „Rekonstrukce shybky u nátoky na ČOV“, kterou zpracoval Ing. Martin Rieger ČKAIT 0001643 v listopadu 2011; Katastrální situační výkres č. C.2 tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

III. Cena a platební podmínky

Služebnost inženýrské sítě – věcné břemeno bude zřízeno úplatně. Jednorázová náhrada se sjednává ve výši 3 000,- Kč/bm. Předpokládaný rozsah věcného břemene činí 8 bm; předpokládaná náhrada činí 8 x 3 000,-; tj. 24 000,- Kč. Rozsah věcného břemene bude upřesněn po dokončení stavby.

III. Náhradní realizace práva na uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě

Neuzavře-li povinný Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě nejpozději do 90 kalendářních dnů poté, co k tomu byl oprávněným písemně vyzván, může se oprávněný obrátit na příslušný soud s tím, aby byl obsah budoucí smlouvy určen soudním rozhodnutím. Právo na náhradu škody tím není dotčeno.

IV. Prohlášení smluvních stran

1. Smluvní strany prohlašují, že při vypracování znění Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě, kterou se touto smlouvou povinný zavazuje uzavřít, vycházely z předpokládaných vlastnických vztahů dle sdělení povinného v době uzavření této smlouvy.

V. Závěrečná ustanovení

1. Ve věcech touto smlouvou výslovně neupravených se právní vztahy vznikající a vyplývající z této smlouvy řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), a dalšími platnými právními předpisy České republiky.

2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, popř. jejich oprávněnými zástupci.


3. Změny této smlouvy jsou možné pouze na základě písemných vzestupně číslovaných dodatků ke smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových, či jiných elektronických zpráv.

4. Tato smlouva byla sepsána ve 2 vyhotoveních, přičemž po jednom vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran této smlouvy.


5. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem bez výhrad souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují smluvní strany své podpisy.

Přílohy: příloha č. 1 – Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě
příloha č. 2 – Katastrální situační výkres č. C.2

Ve Vestci dne 25.1.2016


.....
Jan Skřivan

Ve Vestci dne 26.1.2016


.....
Tibor Švec
starosta

OBEC VESTEC
IČO: 00507644
Vestecská 3, Vestec
252 42 Jesenice u Prahy

SMLOUVA O ZŘÍZENÍ SLUŽEBNOSTI INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

uzavřená ve smyslu ust. § 1257 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
(dále jen „občanský zákoník“),
(dále jen „smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Povinný: Jan Skřivan

44 Psáry

a straně jedné

a

Oprávněný: Obec Vestec

se sídlem Vestecká 3, 252 42 Jesenice

IČO: 00507644

zastoupená Tiborem Švecem, starostou

(dále také jako „oprávněný“) na straně druhé

(společně dále také jako „smluvní strany“)

tuto

Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě

I.

Úvodní ustanovení

1. Povinný prohlašuje, že je výlučným vlastníkem pozemků parc. č. 687 o výměře 90 m², trvalý travní porost, parc.č. 710/5 o výměře 1 233m², trvalý travní porost, katastrální území Vestec u Prahy, obec Vestec, tak, jak je uvedeno na LV č. 2034, vedeném u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-západ se sídlem v Praze (dále jen „pozemky“).
2. Smluvní strany uzavřely smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě, v návaznosti na níž uzavírají tuto smlouvu. Oprávněný prohlašuje, že na svůj náklad vybudoval stavbu „Rekonstrukce shybky u nátoky na ČOV“ (splašková kanalizace), zasahující i do služebných pozemků.

3. Smluvní strany při řešení svého závazkového vztahu vycházejí z výměr pozemků převzatých z katastru nemovitostí a berou na vědomí, že ve smyslu § 2 písm. g) zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), v platném znění, je výměra evidována s přesností danou metodami, kterými byla zjištěna, přičemž jejím zpřesněním nejsou dotčena práva k pozemku.

II. Předmět smlouvy

1. Povinný jakožto výlučný vlastník služebných pozemků úplatně zřizuje touto smlouvou k služebným pozemkům ve prospěch vlastníka kanalizace, kterým je v době uzavření této smlouvy oprávněný, služebnost inženýrské sítě spočívající dle ust. § 1267 občanského zákoníku v právu vlastníka splaškové kanalizace, v potřebném rozsahu zřídit, provozovat, udržovat, opravovat a technicky zhodnocovat na služebních pozemcích stavbu splaškové kanalizace, v rozsahu dle dokumentace skutečného provedení stavby „Rekonstrukce shybky u nátoky na ČOV“, situační výkres tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Oprávněný právo odpovídající služebnosti inženýrské sítě uvedené v ust. odst. 1 tohoto článku, včetně všech z toho plynoucích práv a povinností dle této smlouvy a platných a účinných právních předpisů, bez výhrady přijímá a povinný se zavazuje toto právo oprávněného a jeho výkon trpět a zdržet se veškeré činnosti, která vede k ohrožení inženýrské sítě a omezení výkonu tohoto práva oprávněného.

3. Právo odpovídající služebnosti inženýrské sítě ve smyslu ust. odst. 1 tohoto článku se touto smlouvou zřizují jako právo svědčící vlastníku splaškové kanalizace, kterým je v době uzavření smlouvy oprávněný.

4. Smluvní strany berou na vědomí, že se změnou vlastníka pozemků přecházejí i práva a povinnosti, vyplývající ze služebnosti inženýrské sítě, na nabyvatele pozemků. V případě, že oprávněný převede vlastnické právo k splaškové kanalizaci, na třetí osobu, jsou povinni oznámit povinnému do 10 dnů od tohoto převodu jméno nového vlastníka splaškové kanalizace.

III. Cena a platební podmínky

1. Služebnost inženýrské sítě – věcné břemeno podle této smlouvy se zřizuje úplatně.

2. Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene se sjednává ve výši 3 000,- Kč/bm. Rozsah věcného břemene:

Pozemek parc.č.: 687....x bm.....X,- Kč

710/5.....x bm.....X,- Kč

Náhrada za zřízení věcného břemene se sjednává ve výšiKč (slovy...). Oprávněný se zavazuje ve lhůtě do 30 od doručení vyrozumění o povolení vkladu do katastru nemovitostí uhradit povinnému výše uvedenou náhradu způsobem určeným povinným.

IV.

Doba trvání služebnosti

Smluvní strany se dohodly, že služebnost inženýrské sítě dle ust. čl. II. odst. 1 této smlouvy se zřizuje na dobu neurčitou a vzniká zápisem do katastru nemovitostí.

V.

Vklad práva do katastru nemovitostí

1. Právo odpovídající služebnosti inženýrské sítě dle ust. čl. II. odst. 1 této smlouvy vznikne ve prospěch oprávněného vkladem tohoto práva do katastru nemovitostí na list vlastnictví č. 2034, vedený u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha – západ. Do doby nabytí právní moci rozhodnutí příslušného katastrálního úřadu o povolení návrhu na vklad práva odpovídajícího služebnosti inženýrské sítě dle ust. čl. II. odst. 1 této smlouvy (dále jen „návrh na vklad“) jsou obě smluvní strany svými projevy vůle dle této smlouvy vázány. Právní účinky návrhu na vklad nastávají k okamžiku, kdy návrh na zápis došel příslušnému katastrálnímu úřadu.
2. Návrh na vklad dle této smlouvy, podepsaný oběma smluvními stranami v den uzavření této smlouvy, podá oprávněný u příslušného katastrálního úřadu do 30-ti kalendářních dnů ode dne uzavření této smlouvy. Správní poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí, jakož i případné další náklady s tímto úkonem spojené, uhradí oprávněný.
3. Smluvní strany jsou povinny pro případ, že příslušný katastrální úřad vyzve navrhovatele k odstranění nedostatků návrhu na vklad ve lhůtě stanovené příslušným katastrálním úřadem, vytčené nedostatky odstranit.
4. V případě, že příslušný katastrální úřad návrh na vklad zamítne nebo zastaví řízení o povolení tohoto vkladu, tato smlouva se od počátku ruší, přičemž smluvní strany jsou povinny uzavřít ve lhůtě do 6 měsíců ode dne právní moci rozhodnutí o zamítnutí či zastavení řízení o povolení návrhu na vklad novou smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě, a to za stejných podmínek stanovených v této smlouvě, v níž budou odstraněny vady, chyby a jiné skutečnosti, které vedly k rozhodnutí o zamítnutí či zastavení řízení o povolení návrhu na vklad.
5. V případě, že by byla důvodem pro zamítnutí návrhu na vklad či zastavení řízení o povolení tohoto vkladu jiná skutečnost než chyba či vada v této smlouvě, zavazuje se smluvní strana, v jejíchž možnostech je odstranění skutečnosti bránící povolení návrhu na vklad, učinit ve lhůtě do 30-ti kalendářních dnů ode dne právní moci rozhodnutí o zamítnutí či zastavení řízení o povolení návrhu na vklad veškeré kroky vedoucí k odstranění takové skutečnosti tak, aby vklad práva odpovídajícího služebnosti inženýrské sítě dle ust. čl. II. odst. 1 této smlouvy byl proveden.

VI.

Závěrečná ustanovení


1. Ve věcech touto smlouvou výslovně neupravených se právní vztahy vyplývající z této smlouvy řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a dalšími platnými právními předpisy České republiky.

2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, popř. jejich oprávněnými zástupci.
3. Změny této smlouvy jsou možné pouze na základě písemných vzestupně číslovaných dodatků ke smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami.
4. Tato smlouva byla sepsána ve 3 vyhotoveních, přičemž po jednom vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran této smlouvy a 1 vyhotovení bude předáno příslušnému katastrálnímu úřadu.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem bez výhrad souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují smluvní strany své podpisy.

Seznam příloh této smlouvy:


příloha č. 1 – Dokumentace skutečného provedení stavby „Rekonstrukce shybky u nátok na ČOV“

Ve Vestci dne 25.1.2016


.....
Jan Skřivan

Ve Vestci dne

.....
Tibor Švec
starosta



Dotčené pozemky: parc.č. 505/3, 687, 697/22, 697/81, 710/3, 710/4, 710/5

Ing. Martin Rieger - projektová činnost ve výstavbě Paškova 339, 156 00 Praha - Zbraslav č. ČKAIT: 0001643 IČ: 16484401 Kancelář ARIS, El. Přemyslovny 1343, 156 00 Praha - Zbraslav tel.: 603 47 1965, e-mail: aris@iol.cz			
investor:	Obec Vestec, Vestecská 3, 25242 Vestec	počet form.:	2xA4
hlavní ing. projektu:	Ing. Martin Rieger	datum:	2014/11
zodpovědný projektant:	Ing. Martin Rieger	měřítko:	1:200
stupeň projektu:	DSP		
zakázka:	Obec Vestec, k.ú. Vestec u Prahy Rekonstrukce shybky na p.p.č. 505/3+687+ 697/22 +697/81+710/3+710/4+710/5 u nátoku na ČOV	profese:	č.přílohy:
Obsah:	Katastrální situační výkres	VK	C.1

Doložka

dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění

Obec Vestec osvědčuje ve smyslu ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, že uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou obce Vestec na její 32. schůzi konané dne 25.01.2016 (usnesení č. URO 2016/01/16) tak, jak to vyžaduje ust. § 102 odst. 3 cit. zákona o obcích, čímž je splněna podmínka platnosti tohoto právního úkonu.

Ve Vestci dne 26.01.2016

.....

Ing. Kateřina Vokounová

tajemnice

Obec Vestec
Úřad obecního zastupitelstva
Vestec, Pátek 26.01.2016
252 42 Jelenovská Praha