

Smlouva o dílo č. 200/2025

na kompletní dodávku stavebních prací

uzavřená

podle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
mezi smluvními stranami:

I. SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: Obec Vestec
Vestecká 3
252 50 Vestec
Zastoupená: p. Tiborem Švecem, starostou
IČ: 00507644
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 388054389/0800
Tel.: 313 035 503, 602 232 060
E-mail: info@vestec.cz

Zhotovitel: J.L.T. - stavební společnost, spol. s r.o.
Budějovická 701, 252 42 Jesenice u Prahy
Zastoupená: Ing. Lukášem Jágrem, jednatelem společnosti
Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 11065
IČO: 45792348
DIČ: CZ45792348
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Č. účtu: 133388475/0300
Tel.: 603 44 54 54
E-mail: jlt@jlt.cz

II. PŘEDMĚT SMLOUVY:

Předmětem smlouvy je provedení stavby:

"Vestec – SSZ Vídeňská - Průmyslová"

výstavba světelného signalizačního zařízení – stavební úpravy komunikace, vč. stavební připravenosti pro protlaky a výkopy rýh pro pokládku kabelů.

Jedná se o realizaci v rozsahu výměr dle cenové nabídky č. 200 ze dne 6.5.2025 zhotovitele, která je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1 a dle projektové dokumentace firmy ELTODO Ing. Jiří Průša.

Dotčené pozemky : k.ú. Vestec parc.č. 375/10, 375/6, 327/24, 327/23, 197/12, 327/22, 197/20, 1025/1

Dílo je vymezeno touto smlouvou, projektovou dokumentací a výkazem výměr.

III. LHŮTA PLNĚNÍ:

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění prací na díle dle této Smlouvy nejpozději do 1 týdne po předání staveniště.
2. Zhotovitel je povinen dokončit dílo dle této Smlouvy a předat je Objednavateli nejpozději do 31.7. 2025.
3. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob nejdéle do 14 dnů po podpisu smlouvy a to formou zápisu o předání staveniště, kde uvede objednatel všechny podmínky, které je nutno dodržovat při jeho užívání.

V případě, že z důvodu nepříznivých klimatických podmínek nebude možné provádět práce v souladu s příslušnými ČSN a ON, bude termín předání zcela dokončeného díla posunut o dobu trvání nepříznivých klimatických podmínek.

IV. CENA ZA DÍLO:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu za provedené dodávky a práce na základě řádně vystavené faktury zhotovitele. Smluvní strany na základě odsouhlasených obchodních podmínek sjednávají níže uvedenou celkovou cenu díla, stanovenou na základě předaného projektu, v níž jsou zahrnuty veškeré v budoucnu vzniklé náklady zhotovitele, zejména cena materiálu, práce, zařízení staveniště, jeho provoz údržbu a následné vyklizení a takto stanovenou cenu není možno jakýmkoliv způsobem jednostranně zvýšit. Smluvní strany sjednávají následující cenu díla:

Smluvní strany se dohodly, že cena díla činí

Cena díla bez DPH	1 780 365,- Kč
DPH 21%	373 876,- Kč
Celková cena	2 154 241,- Kč

DPH bude účtována dle platných předpisů.

Slovy: Dva miliony jedno sto padesát čtyři tisíce dvě stě čtyřicet jedna koruna česká.

Zhotovitel provede případné vícepráce požadované objednatelem a konečná cena díla bude stanovena jako součin odsouhlasených výměr skutečně provedených prací a jednotkových cen uvedených v příloze této smlouvy. Pokud nebude cenová nabídka obsahovat shodnou položku, bude nová položka doceněna podle ceníku URS.

Podkladem pro sjednání výše uvedené ceny je cenová nabídka zhotovitele č. 200 ze dne 6.5.2025, zpracovaná na základě předaných podkladů (projektová dokumentace a výkaz výměr) objednatelem, která je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY:

- 1) Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada ceny díla bude uskutečňována postupně formou měsíčních plateb na základě dílčího plnění zhotovitele pro objednatele. Dílčím plněním se rozumí rozsah a cena skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem v běžném měsíci a zjištěných k poslednímu dni tohoto měsíce a tento den je dnem zdanitelného plnění.
- 2) Všechny faktury jsou splatné do 14 dnů po prokazatelném doručení. Pokud jsou faktury vráceny, začíná lhůta splatnosti teprve od prokazatelného doručení nové opravené faktury, přičemž termínem úhrady se rozumí den jejího odepsání z účtu objednatele.
- 3) Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení s předáním dokončeného díla, nejvýše však 3 % z ceny díla.
- 4) V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla dle vystavené faktury, vzniká zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 500,- za každý den prodlení platby.

VI. POVINNOSTI OBJEDNATELE:

- 1) Nejpozději při předání staveniště předá objednatel jeho základní směrové a výškové vytýčení a veškerá povolení a rozhodnutí od příslušných správních orgánů, potřebná k provádění stavby včetně stavebního povolení a DIR pokud jsou vydána. O předání staveniště bude sepsán a oběma stranami podepsán protokol.
- 2) Při předání staveniště předá objednatel i plochy, určené pro zařízení staveniště.
- 3) Objednatel se zavazuje převzít dokončené dílo, a to do 5 dnů po oznámení zhotovitele o jeho dokončení a výzvě k jeho převzetí. Objednatel však není povinen dílo převzít, pokud toto dílo vykazuje vady a nedodělky bránící užívání. O předání a převzetí díla bude sepsán a smluvními stranami podepsán protokol, v němž budou uvedeny případné vady a nedodělky.

VII. POVINNOSTI ZHOTOVITELE:

- 1) Zhotovitel provede práce dle této smlouvy a dle předaného projektu v kvalitě dle předpisů a vyhlášek, platných pro provádění těchto prací.
- 2) Zhotovitel odpovídá za dodržení podmínek předaného stavebního povolení, dopravně inženýrského rozhodnutí a ostatních povolení a rozhodnutí, pokud jsou vydány.
- 3) Zhotovitel odpovídá za bezpečnost na staveništi, včetně nezbytného zajištění výkopů proti úrazům a nehodám. Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel.
- 4) Zhotovitel vyklidí staveniště do 5 dnů po podpisu protokolu o předání a převzetí díla nebo po odstranění posledních vad a nedodělků podle toho, co nastane později.
- 5) Zhotovitel bude vést stavební deník, do kterého bude zaznamenávat postupy prací a rozhodující údaje o stavbě. Deník bude trvale k dispozici na stavbě. Zápisy do stavebního deníku budou obě strany řešit do 3 pracovní dnů a výsledku jejich jednání bude opět proveden zápis do stavebního deníku. Technickému dozoru objednatele bude umožněn neomezený přístup na stavbu. Nebude-li na zápis jakékoli smluvní strany reagováno do tří pracovních dnů, považuje se tento za odsouhlasený druhou smluvní stranou.
- 6) Zhotovitel vyzve objednatele písemně zápisem do stavebního deníku k prověření zakrývaných prací min. 3 dny předem.
- 7) Od okamžiku podpisu protokolu o předání staveniště až do okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí díla nese nebezpečí vzniku škody na něm zhotovitel.

VIII. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ:

- 1) Smluvní strany zmocňují k jednání v rozsahu této smlouvy tyto své pracovníky:

Objednatel: Ing. Roman Kolařík, 723 706 997

Zhotovitel: Ing. Jágr Lukáš, 603 182 450


Objednatel je oprávněn změnit osobu stavebního technického dozoru, přičemž tato změna je účinná oznámením formou zápisu do stavebního deníku.

- 2) Záruční lhůta byla mezi smluvními stranami dohodnuta na 24 měsíců od data sepsání a podepsání protokolu o předání a převzetí dokončeného díla. Případné závady uplatněné objednatelem v záruční lhůtě, začne zhotovitel odstraňovat bez zbytečného odkladu, a to nejpozději do 7 dnů od jejich uplatnění na svůj náklad. Zároveň bude zhotovitel dbát, aby byly tyto závady odstraněny v termínu co možná nejkratším.
- 3) Tato smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží po 1 výtisku. Změny smlouvy se provádí písemně ve formě číslovaných dodatků k této smlouvě podepsaných oběma smluvními stranami, a to ve stejném počtu výtisků. V počtu 2 výtisků budou rovněž vyhotoveny veškeré písemnosti, které se na základě některého ustanovení této smlouvy mají stát její nedílnou součástí jako jedna z příloh.
- 4) Právní vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou výslovně upravené touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

V Jesenici dne 13. května 2025

16. 05. 2025

Objednatel:
OBEC VESTEC
IČO: 00507644
Vestecská 3
252 50 Vestec


Zhotovitel:
J.L.T.-stavební společnost, spol. s r.o.
Budějovická 701, 252 42 Jesenice
IČO: 45792348 DIČ: CZ45792348

Příloha č. 1 - Nabídkový rozpočet č 200 ze dne 6.5.2025

J.L.T. - stavební společnost, spol. s r.o.
Budějovická 701, 252 42 Jesenice u Prahy
IČO : 45792348 DIČ : CZ45792348
Tel : 241 931 490, Fax 241 931 393
E-Mail : jlt@jlt.cz

Rekapitulace cenové nabídky č. 200 ze dne 6.5.2025

Stavba: Vestec - SSZ Vídeňská - Průmyslová
Objednatel: OÚ Vestec, p. Kolařík

	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena s DPH
1 - Úprava jihovýchodního nároží SSZ - ul. Obchodní	200 287,00 Kč	42 060,27 Kč	242 347,27 Kč
2 - Úprava severovýchodního nároží SSZ - ul. Obchodní	164 003,00 Kč	34 440,63 Kč	198 443,63 Kč
3 - Úprava severozápadního nároží SSZ - ul. Průmyslová	355 157,00 Kč	74 582,97 Kč	429 739,97 Kč
4 - Úprava jihozápadního nároží SSZ - ul. Průmyslová	69 875,00 Kč	14 673,75 Kč	84 548,75 Kč
5 - Zrušení přechodu a odstranění ostrůvku Průmyslová	216 163,00 Kč	45 394,23 Kč	261 557,23 Kč
6 - startovací jámy, výkopy pro ELTODO	445 219,60 Kč	93 496,12 Kč	538 715,72 Kč
Dopravní značení	169 660,00 Kč	35 628,60 Kč	205 288,60 Kč
VRN	160 000,00 Kč	33 600,00 Kč	193 600,00 Kč
CELKEM	1 780 364,60 Kč	373 876,57 Kč	2 154 241,17 Kč

Poznámky:

J.L.T.-stavební společnost, spol. s r.o
Budějovická 701, 252 42 Jesenice
IČO: 45792348 DIČ: CZ45792348

Cenová nabídka č. 200 ze dne 6.5.2025

Stavba: Vestec - SSZ Vídeňská - Průmyslová
Objekt: 1 - Úprava jihovýchodního nároží SSZ - ul. Obchodní
Objednatel: OÚ Vestec, p. Kolařík

Řezání stávajícího živičného krytu	28,00	m	165,00 Kč	4 620,00 Kč
Vybourání stávajícího živičného krytu	60,00	m2	280,00 Kč	16 800,00 Kč
Vybourání stávajícího betonového povrchu	60,00	m2	460,00 Kč	27 600,00 Kč
Vytrhání stávajících obrub vč. betonového lože	16,00	m	350,00 Kč	5 600,00 Kč
Odvoz a likvidace sutí na skládce - asfalt	21,60	t	1 320,00 Kč	28 512,00 Kč
Odvoz a likvidace sutí na skládce - beton	23,60	t	980,00 Kč	23 128,00 Kč
Manipulace s materiálem v místě stavby	1,00	kpl	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
Úprava podkladu se zhutněním	60,00	m2	35,00 Kč	2 100,00 Kč
Osazení silničního betonového obrubníku do lože z betonu	24,00	m	320,00 Kč	7 680,00 Kč
Silniční obrubník H25 250/150/1000 šedý	8,00	ks	219,00 Kč	1 752,00 Kč
Silniční obrubník H25 1/2 250/150/500 šedý	32,00	ks	155,00 Kč	4 960,00 Kč
Betonové lože pod obrubníky	1,70	m3	3 500,00 Kč	5 950,00 Kč
Obnova živičného krytu komunikace	15,00	m2	2 800,00 Kč	42 000,00 Kč
Úprava a zalití spáry pružnou zálivkou	28,00	m	250,00 Kč	7 000,00 Kč
Násyp zeminy se zhutněním	13,00	m3	780,00 Kč	10 140,00 Kč
Doplnění a úprava zeminy za obrubníky	4,50	m3	850,00 Kč	3 825,00 Kč
Osetí travním semenem bez následné údržby	42,00	m2	50,00 Kč	2 100,00 Kč
Přesun hmot	6,40	t	550,00 Kč	3 520,00 Kč
CENA CELKEM bez DPH				200 287,00 Kč
DPH (21%)				42 060,27 Kč
CENA CELKEM s DPH				242 347,27 Kč
Bude fakturováno dle skutečně provedených prací.				

Cenová nabídka č. 200 ze dne 6.5.2025

Stavba: Vestec - SSZ Vídeňská - Průmyslová

Objekt: 2 - Úprava severovýchodního nároží SSZ - ul. Obchodní

Objednatel: OÚ Vestec, p. Kolařík

Řezání stávajícího živičného krytu	22,00	m	165,00 Kč	3 630,00 Kč
Vybourání stávajícího živičného krytu	28,00	m2	280,00 Kč	7 840,00 Kč
Vybourání stávajícího betonového povrchu	28,00	m2	460,00 Kč	12 880,00 Kč
Vytrhání stávajících obrub vč. betonového lože	18,00	m	350,00 Kč	6 300,00 Kč
Odvoz a likvidace suti na skládce - asfalt	10,10	t	1 320,00 Kč	13 332,00 Kč
Odvoz a likvidace suti na skládce - beton	14,70	t	980,00 Kč	14 406,00 Kč
Manipulace s materiálem v místě stavby	1,00	kpl	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
Úprava podkladu se zhutněním	28,00	m2	35,00 Kč	980,00 Kč
Osazení silničního betonového obrubníku do lože z betonu	18,00	m	320,00 Kč	5 760,00 Kč
Silniční obrubník H25 250/150/1000 šedý	12,00	ks	219,00 Kč	2 628,00 Kč
Silniční obrubník H25 1/2 250/150/500 šedý	12,00	ks	155,00 Kč	1 860,00 Kč
Betonové lože pod obrubníky	1,30	m3	3 500,00 Kč	4 550,00 Kč
Obnova živičného krytu komunikace	16,00	m2	2 800,00 Kč	44 800,00 Kč
Úprava a zalití spáry pružnou zálivkou	22,00	m	250,00 Kč	5 500,00 Kč
Násyp zeminy se zhutněním	3,90	m3	780,00 Kč	3 042,00 Kč
Doplnění a úprava zeminy za obrubníky	1,00	m3	850,00 Kč	850,00 Kč
Osetí travním semenem bez následné údržby	10,00	m2	50,00 Kč	500,00 Kč
Posun kanalizační vpusti vč. materiálu a zemních prací	1,00	kpl	28 900,00 Kč	28 900,00 Kč
Přesun hmot	5,90	t	550,00 Kč	3 245,00 Kč
CENA CELKEM bez DPH				164 003,00 Kč
DPH (21%)				34 440,63 Kč
CENA CELKEM s DPH				198 443,63 Kč
Bude fakturováno dle skutečně provedených prací.				

Cenová nabídka č. 200 ze dne 6.5.2025

Stavba: Vestec - SSZ Vídeňská - Průmyslová

Objekt: 3 - Úprava severozápadního nároží SSZ - ul.Průmyslová

Objednatel: OÚ Vestec, p. Kolařík

Řezání stávajícího živичného krytu	36,00	m	165,00 Kč	5 940,00 Kč
Vybourání stávajícího živичného krytu	79,00	m2	280,00 Kč	22 120,00 Kč
Vybourání stávajícího betonového povrchu	79,00	m2	460,00 Kč	36 340,00 Kč
Vytrhání stávajících obrub vč. betonového lože	30,00	m	350,00 Kč	10 500,00 Kč
Rozebrání stávající zámkové dlažby vč. napaletování	3,50	m2	190,00 Kč	665,00 Kč
Odvoz a likvidace sutí na skládce - asfalt	28,60	t	1 320,00 Kč	37 752,00 Kč
Odvoz a likvidace sutí na skládce - beton	33,20	t	980,00 Kč	32 536,00 Kč
Manipulace s materiálem v místě stavby	1,00	kpl	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč
Úprava podkladu se zhuťněním	79,00	m2	35,00 Kč	2 765,00 Kč
Násyp zeminy se zhuťněním	14,50	m3	780,00 Kč	11 310,00 Kč
Podkladní vrstva ze štěrku tl. 150 mm	57,00	m2	220,00 Kč	12 540,00 Kč
Lože pod dlažbu ze štěrku fr.4-8 tl. 40 mm	57,00	m2	65,00 Kč	3 705,00 Kč
Kladení zámkové dlažby tl. 60 mm	57,00	m2	300,00 Kč	17 100,00 Kč
dlažba betonová zámková KOST tl. 60mm přírodní	50,00	m2	375,00 Kč	18 750,00 Kč
dlažba betonová zámková pro nevidomé CIHLA tl. 60mm červená	7,00	m2	659,00 Kč	4 613,00 Kč
Osazení silničního betonového obrubníku do lože z betonu	33,00	m	320,00 Kč	10 560,00 Kč
Silniční obrubník H25 250/150/1000 šedý	12,00	ks	219,00 Kč	2 628,00 Kč
Silniční obrubník H25 1/2 250/150/500 šedý	28,00	ks	155,00 Kč	4 340,00 Kč
Silniční obrubník náběhový H25 150-250/150/1000 šedý	2,00	ks	509,00 Kč	1 018,00 Kč
Silniční obrubník H15 150/150/500 šedý	5,00	ks	189,00 Kč	945,00 Kč
Betonové lože pod obrubníky	2,30	m3	3 500,00 Kč	8 050,00 Kč
Obnova živичného krytu komunikace	28,00	m2	2 800,00 Kč	78 400,00 Kč
Úprava a zalití spáry pružnou zálivkou	36,00	m	250,00 Kč	9 000,00 Kč
Přesun hmot	35,60	t	550,00 Kč	19 580,00 Kč
CENA CELKEM bez DPH				355 157,00 Kč
DPH (21%)				74 582,97 Kč
CENA CELKEM s DPH				429 739,97 Kč
Bude fakturováno dle skutečně provedených prací.				

Cenová nabídka č. 200 ze dne 6.5.2025

Stavba: Vestec - SSZ Vídeňská - Průmyslová

Objekt: 4 - Úprava jihozápadního nároží SSZ - ul.Průmyslová

Objednatel: OÚ Vestec, p. Kolařík

Řezání stávajícího živičného krytu	11,00	m	165,00 Kč	1 815,00 Kč
Vybourání stávajícího živičného krytu	6,00	m2	280,00 Kč	1 680,00 Kč
Vytrhání stávajících obrub vč. betonového lože	9,00	m	350,00 Kč	3 150,00 Kč
Rozebrání stávající zámkové dlažby vč. napaletování	13,00	m2	190,00 Kč	2 470,00 Kč
Odvoz a likvidace suti na skládce - asfalt	2,20	t	1 320,00 Kč	2 904,00 Kč
Odvoz a likvidace suti na skládce - beton	4,20	t	980,00 Kč	4 116,00 Kč
Manipulace s materiálem v místě stavby	1,00	kpl	3 500,00 Kč	3 500,00 Kč
Úprava podkladu se zhutněním	13,00	m2	35,00 Kč	455,00 Kč
Odkopávky	4,00	m3	460,00 Kč	1 840,00 Kč
Naložení výkopku	4,00	m3	80,00 Kč	320,00 Kč
Vodorovná doprava výkopku na skládku	4,00	m3	250,00 Kč	1 000,00 Kč
Uložení výkopku na skládce	4,00	m3	25,00 Kč	100,00 Kč
Poplatek za uložení výkopku na skládce	7,20	t	440,00 Kč	3 168,00 Kč
Očištění stávající zámkové dlažby	9,00	m2	80,00 Kč	720,00 Kč
Podkladní vrstva ze šterkodrti tl. 150 mm	13,00	m2	220,00 Kč	2 860,00 Kč
Lože pod dlažbu ze šterkodrti fr.4-8 tl. 40 mm	13,00	m2	65,00 Kč	845,00 Kč
Kladení zámkové dlažby tl. 60 mm	13,00	m2	300,00 Kč	3 900,00 Kč
dlažba betonová zámková pro nevidomé CIHLA tl. 60mm červená	4,00	m2	659,00 Kč	2 636,00 Kč
Osazení silničního betonového obrubníku do lože z betonu	9,00	m	320,00 Kč	2 880,00 Kč
Silniční obrubník H25 250/150/1000 šedý	2,00	ks	219,00 Kč	438,00 Kč
Silniční obrubník náběhový H25 150-250/150/1000 šedý	2,00	ks	509,00 Kč	1 018,00 Kč
Silniční obrubník H15 150/150/500 šedý	5,00	ks	189,00 Kč	945,00 Kč
Betonové lože pod obrubníky	0,70	m3	3 500,00 Kč	2 450,00 Kč
Obnova živičného krytu komunikace	6,00	m2	2 800,00 Kč	16 800,00 Kč
Úprava a zalití spáry pružnou zálivkou	11,00	m	250,00 Kč	2 750,00 Kč
Přesun hmot	9,30	t	550,00 Kč	5 115,00 Kč
CENA CELKEM bez DPH				69 875,00 Kč
DPH (21%)				14 673,75 Kč
CENA CELKEM s DPH				84 548,75 Kč
Bude fakturováno dle skutečně provedených prací.				

Cenová nabídka č. 200 ze dne 6.5.2025

Stavba: Vestec - SSZ Vídeňská - Průmyslová

Objekt: 5 - Zrušení přechodu a odstranění ostrůvku Průmyslová

Objednatel: OÚ Vestec, p. Kolařík

Řezání stávajícího živичného krytu	39,00	m	165,00 Kč	6 435,00 Kč
Vybourání stávajícího živичného krytu	18,00	m2	280,00 Kč	5 040,00 Kč
Vytrhání stávajících obrub vč. betonového lože	48,00	m	350,00 Kč	16 800,00 Kč
Rozebrání stávající zámkové dlažby vč. napaletování	36,00	m2	190,00 Kč	6 840,00 Kč
Odvoz a likvidace suti na skládce - asfalt	4,50	t	1 320,00 Kč	5 940,00 Kč
Odvoz a likvidace suti na skládce - beton	11,20	t	980,00 Kč	10 976,00 Kč
Manipulace s materiálem v místě stavby	1,00	kpl	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč
Úprava podkladu se zhutněním	54,00	m2	35,00 Kč	1 890,00 Kč
Odkopávky	5,00	m3	460,00 Kč	2 300,00 Kč
Naložení výkopku	5,00	m3	80,00 Kč	400,00 Kč
Vodorovná doprava výkopku na skládku	5,00	m3	250,00 Kč	1 250,00 Kč
Uložení výkopku na skládce	5,00	m3	25,00 Kč	125,00 Kč
Poplatek za uložení výkopku na skládce	9,00	t	440,00 Kč	3 960,00 Kč
Podkladní vrstva ze šterkodrti tl. 150 mm	21,00	m2	220,00 Kč	4 620,00 Kč
Lože pod dlažbu ze šterkodrti fr.4-8 tl. 40 mm	21,00	m2	65,00 Kč	1 365,00 Kč
Kladení zámkové dlažby tl. 60 mm	21,00	m2	300,00 Kč	6 300,00 Kč
dlažba betonová zámková tl. 60mm přírodní	21,00	m2	375,00 Kč	7 875,00 Kč
Osazení silničního betonového obrubníku do lože z betonu	12,00	m	320,00 Kč	3 840,00 Kč
Silniční obrubník H25 250/150/1000 šedý	12,00	ks	219,00 Kč	2 628,00 Kč
Osazení chodníkového betonového obrubníku do lože z betonu	14,00	m	290,00 Kč	4 060,00 Kč
Silniční obrubník R20 200/50/1000 šedý	14,00	ks	96,00 Kč	1 344,00 Kč
Betonové lože pod obrubníky	1,60	m3	3 500,00 Kč	5 600,00 Kč
Obnova živичného krytu komunikace	33,00	m2	2 800,00 Kč	92 400,00 Kč
Úprava a zalití spáry pružnou záplivkou	39,00	m	250,00 Kč	9 750,00 Kč
Demontáž svislého dopravního značení	2,00	ks	950,00 Kč	1 900,00 Kč
Přesun hmot	15,50	t	550,00 Kč	8 525,00 Kč
CENA CELKEM bez DPH				216 163,00 Kč
DPH (21%)				45 394,23 Kč
CENA CELKEM s DPH				261 557,23 Kč
Bude fakturováno dle skutečně provedených prací.				

Cenová nabídka č. 200a ze dne 6.5. 2025

Stavba: 200 Vestec - SSZ Vídeňská - Průmyslová

Objekt: 6 - startovací jámy, výkopy pro ELTODO

Objednatel: OÚ Vestec, p. Kolařík

	množství	m.j.	j. cena	
startovací jámy				
výkop jam	52,00	m3	850,00 Kč	44 200,00 Kč
naložení 28m3 x 2	56,00	m3	80,00 Kč	4 480,00 Kč
odvoz na mezideponii + zpět	56,00	m3	120,00 Kč	6 720,00 Kč
zpětný zásyp	52,00	m3	285,00 Kč	14 820,00 Kč
úprava terénu	30,00	m2	35,00 Kč	1 050,00 Kč
osetí travou	30,00	m2	50,00 Kč	1 500,00 Kč
ručně kopané sondy	1,00	kpl	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč
kabelové trasy pro ELTODO				
výkop rýh - ručně	42,00	m3	1 650,00 Kč	69 300,00 Kč
zpětný zásyp	79,00	m3	650,00 Kč	51 350,00 Kč
výkopy strojně	37,00	m3	850,00 Kč	31 450,00 Kč
Řezání stávajícího živичného krytu	10,00	m	165,00 Kč	1 650,00 Kč
Vybourání stávajícího živичného krytu	5,00	m2	280,00 Kč	1 400,00 Kč
Vytrhání stávajících obrub vč. betonového lože	6,00	m	350,00 Kč	2 100,00 Kč
Rozebrání stávající zámkové dlažby vč. napaletování	95,00	m2	190,00 Kč	18 050,00 Kč
Odvoz a likvidace sutí na skládce - asfalt	1,83	t	1 320,00 Kč	2 415,60 Kč
Odvoz a likvidace sutí na skládce - beton	2,80	t	980,00 Kč	2 744,00 Kč
Manipulace s materiálem v místě stavby	1,00	kpl	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
Úprava podkladu se zhutněním	95,00	m2	35,00 Kč	3 325,00 Kč
Očištění stávající zámkové dlažby	95,00	m2	80,00 Kč	7 600,00 Kč
Podkladní vrstva ze štěrkodrti tl. 150 mm	95,00	m2	220,00 Kč	20 900,00 Kč
Lože pod dlažbu ze štěrkodrti fr. 4-8 tl. 40 mm	95,00	m2	65	6 175,00 Kč
Kladení zámkové dlažby tl. 60 mm	95,00	m2	300,00 Kč	28 500,00 Kč
Doplnění poškozené dlažby	10,00	m2	659,00 Kč	6 590,00 Kč
Zpětné osazení silničních obrubníků, vč. beton. lože	6,00	m	650,00 Kč	3 900,00 Kč
Obnova živичného krytu komunikace	5,00	m2	2 800,00 Kč	14 000,00 Kč
Úprava a zalití spáry pružnou zálivkou	10,00	m	250,00 Kč	2 500,00 Kč
základ pro osazení výlož. sloupu 60 x 60 x 160 cm	4,00	kpl	9 850,00 Kč	39 400,00 Kč
základ pro osazení chodec. sloupu 60 x 60 x 90 cm	1,00	kpl	5 600,00 Kč	5 600,00 Kč
základ pro řadič 130 x 80 x 80 cm	1,00	kpl	7 000,00 Kč	7 000,00 Kč
provizorní dopravní značení	1,00	kpl	8 500,00 Kč	8 500,00 Kč
geodetické práce	1,00	kpl	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
CENA CELKEM bez DPH				445 219,60 Kč
DPH (21%)				93 496,12 Kč
CENA CELKEM s DPH				538 715,72 Kč
Bude fakturováno dle skutečně provedených prací.				

Cenová nabídka č. 200 ze dne 6.5.2025

Stavba: Vestec - SSZ Vídeňská - Průmyslová

Objekt: Vodorovné dopravní značení

Objednatel: OÚ Vestec, p. Kolařík

Odstranění vodorovného dopravního značení - přechod ul. Průmyslová	14,00	m2	540,00 Kč	7 560,00 Kč
Odstranění vodorovného dopravního značení - čáry	145,00	m2	540,00 Kč	78 300,00 Kč
Bezbarierový přechod pro nevidomé - 23m2 barvy s naváděcím pásem (13,5m 2x 3 linky)	1,00	kpl	19 500,00 Kč	19 500,00 Kč
Předznačení čar	97,00	m2	50,00 Kč	4 850,00 Kč
Předznačení plošné	115,00	m2	50,00 Kč	5 750,00 Kč
Vodorovné značení barvou bílou - čáry	97,00	m2	225,00 Kč	21 825,00 Kč
Vodorovné značení barvou bílou plošné - symboly, šrafy	115,00	m2	225,00 Kč	25 875,00 Kč
Doprava	1,00	kpl	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč

CENA CELKEM bez DPH

169 660,00 Kč

DPH (21%)

35 628,60 Kč

CENA CELKEM s DPH

205 288,60 Kč

Cenová nabídka neobsahuje úpravy svislého dopravního značení.

Bude fakturováno dle skutečně provedených prací.

...T. - stavební společnost, spol. s r.o.
Budějovická 701, 252 42 Jesenice u Prahy
IČO : 45792348 DIČ: CZ45792348

Cenová nabídka č. 200 ze dne 6.5.2025

Stavba: Vestec - SSZ Vídeňská - Průmyslová

Objekt: Vedlejší rozpočtové náklady

Objednatel: OÚ Vestec, p. Kolařík

Přesun mechanizace	1,00	kpl	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
Zajištění DIO, DIR	1,00	kpl	45 000,00 Kč	45 000,00 Kč
Dopravní opatření	1,00	kpl	55 000,00 Kč	55 000,00 Kč
Geodetické zaměření	1,00	kpl	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč
Provozní vlivy	1,00	kpl	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč

CENA CELKEM bez DPH

160 000,00 Kč

DPH (21%)

33 600,00 Kč

CENA CELKEM s DPH

193 600,00 Kč

Bude fakturováno dle skutečně provedených prací.

Doložka

dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění

Obec Vestec osvědčuje ve smyslu ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, že uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou obce Vestec na její 38. schůzi konané dne 14. 05. 2025 (usnesení č. URO 2025/05/08) tak, jak to vyžaduje ust. § 102 odst. 3 cit. zákona o obcích, čímž je splněna podmínka platnosti tohoto právního úkonu.

Ve Vestci dne 16. 05. 2025


.....

OBEC VESTEC
IČO: 00507644
Vestecká 3
252 50 Vestec

Ing. Kateřina Vokounová
tajemnice